

令和7年度建設工事特命随意契約調書

※ 変更があったときは、それぞれ変更後の金額及び期間

No	工事名	工事場所	工種	工事概要	商号又は名称	住所	契約金額 ※	工期 ※	随意契約の理由	地方自治法施行令第167条の2第1項の該当番号
1	No.2硝化槽回転円板体更新工事	沖美町	機械器具設置工事	・硝化槽回転円板体取替 1台 ・硝化槽内部エポキシ樹脂塗装 1槽	浅野アタカ(株) 広島支店	広島県広島市西区西観音町9番7号	51,040,000	R7.5.14 ~ R8.3.31	令和7年4月の入札に付すために16社を指名したが、15社が辞退し入札不調となった。再度の入札に付すための仕様の変更が困難なため、入札の意思があった施工業者と随意契約を行う。	8
2	三高東漁船係留施設チェーン補修工事	沖美町	土木一式工事	・チェーン水中切断及び引揚 N=4本 ・チェーン陸上切断 N=4本 ・浮函碇けい(チェーン布設) N=1函	(有)富島建設	広島県江田島市沖美町高祖129番地7	11,569,800	R7.7.11 ~ R7.9.30	本年4月に三高漁協から浮桟橋が振れていると報告があったため潜水調査を行った。その結果、碇けいチェーンが1本切断しており、切断していないチェーンについても、係留に必要な径を大幅に下回っていたため、台風等の大風により更に碇けいチェーンが切断される可能性が高い。その場合、浮桟橋の流出や渡橋落下が考えられるため、4本全てのチェーンの取替を台風シーズンまでに迅速に行う必要がある。また、資材の搬入に一定期間を要することから、早急に補修工事の対応ができる地元施工業者と随意契約を行う。	5
3	特定空家等除却工事	江田島町	解体工事	特定空家等の除却	古澤建設工業(株)	広島県江田島市大柿町小古江1982番地2	3,547,500	R7.7.29 ~ R7.12.1	特定空家等は破損が進んでおり、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にある。万が一倒壊した場合、隣接する砂防指定地内普通河川の閉塞のほか、隣家へ影響を及ぼす恐れがある。特定空家等の倒壊は現在も進行しており、速やかに除却工事を行うため、第4回目の入札で最低の価格をもって入札した施工業者と随意契約を行う。	8
4	市道飛渡瀬30号線道路改良工事(4工区)	大柿町	土木一式工事	工事延長 L=57.3m プレキャストカルバート L=32.0m 側溝工 L=57.0m 重力式擁壁 V=18.0㎡ アスファルト舗装工(車道) A=46.㎡	二矢川建設(株)	広島県江田島市大柿町柿浦1083番地12	24,200,000	R7.10.8 ~ R8.3.31	令和7年8月に入札に付したが入札不落となったため、令和7年10月に再度の入札を付したが落札者がおらず再び入札不落となった。このことから、令和7年10月第4回目の入札で最低の価格をもって入札した施工業者と随意契約を行う。	8
5	江田島市環境センター管理棟屋上防水改修工事	沖美町	建築一式工事	屋上防水改修(シート防水)	(有)西浜工務店	広島県江田島市能美町鹿川3417番地2	2,090,000	R7.10.15 ~ R7.12.18	令和7年10月に入札を付したが落札者がおらず入札不落となった。再度の入札に付すための仕様の変更が困難なため、第4回目の入札で最低の価格をもって入札した施工業者と随意契約を行う。	8

No	工事名	工事場所	工種	工事概要	商号又は名称	住所	契約金額 ※	工期 ※	随意契約の理由	地方自治法施行令第167条の2第1項の該当番号
6	温泉揚湯ポンプ交換工事	能美町	機械器具設置工事	温泉揚湯ポンプ交換	(株)成和	東京都町田市 図師町1332番地3	7,920,000	R7.11.18 ~ R8.3.31	温泉井戸深度が1700mと非常に深く、施工できる業者が限られる。 また、温泉井戸掘削当初から施工・管理に携わり、現在まで長年維持管理業務を受けているため現場にも精通し、事前調査も不要であり、工期短縮及び安価な施工が見込まれるため、随意契約を行う。	2
7	農業集落排水施設建築改修工事(沖第二期地区)	沖美町	建築一式工事	建築改修 ・防水工事 ・左官工事 ・塗装工事 ・内外装工事	(株)大柿産業	広島県江田島市 大柿町飛渡瀬4249番地1	2,640,000	R7.12.16 ~ R8.3.31	農業集落排水施設建築電気設備工事(沖第二期地区)と同一敷地内で行う工事であり、農業集落排水施設建築電気設備工事(沖第二期地区)を請け負っている施工業者へ一体的に発注することで経費の削減が可能であるため、随意契約を行う。	7