

入札状況調

- 1 工事名 大須港浮棧橋補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町大須
- 3 入札日時 平成30年4月17日(火) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 ヤマサキ | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 岡本組 | 3,600,000 | 辞退 | | | |
| 3 | 株式会社 皮間組 | 3,169,000 | 3,160,000 | | | |
| 4 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 6 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 三興建設株式会社 | 3,800,000 | 辞退 | | | |
| 8 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大胡興業 | 3,600,000 | 辞退 | | | |

第2回目の入札の結果、(株)皮間組以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した(株)皮間組については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)皮間組と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園のうみ建設用地解体工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番3外
3 入札日時 平成30年4月25日(水) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|--------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 19,400,000 | 失格 | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 31,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 22,000,000 | 失格 | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 24,000,000 | 失格 | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 24,900,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 サンライフ小西 | 辞退 | | | | |
| 7 | 有限会社 西浜工務店 | 24,800,000 | 落札 | | | |
| 8 | 緑建設 有限会社 | 32,000,000 | | | | |
| 9 | 株式会社 上野工務店 | 32,000,000 | | | | |
| 10 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 11 | 有限会社 富島建設 | 25,500,000 | | | | |
| 12 | 空久保建設有限会社 | 25,600,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 能美中学校屋内運動場外壁改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町3721番地1
3 入札日時 平成30年5月11日(金) 午前9時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社 サンライフ小西 | 辞退 | | | | |
| 3 | 有限会社 西浜工務店 | 辞退 | | | | |
| 4 | 緑建設有限会社 | 欠席 | | | | |
| 5 | 株式会社 上野工務店 | 2,500,000 | 2,160,000 | 2,050,000 | 辞退 | |
| 6 | 空久保建設有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 林道椿線法面改良工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年5月11日(金) 午前10時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 大田産業有限会社 | 2,200,000 | 落札 | | | |
| 2 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 二矢川建設 株式会社 | 2,850,000 | | | | |
| 4 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社 大柿産業 | 2,900,000 | | | | |
| 6 | 有限会社 宮本建設 | 2,900,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 南海 | 2,800,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 船倉造園土木 | 2,900,000 | | | | |
| 9 | 山根建設有限会社 | 3,700,000 | | | | |
| 10 | 株式会社 久栄建設 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 藪下組 | 2,300,000 | | | | |
| 12 | 平井興産株式会社 | 2,700,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (建築)
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3355番地5
- 3 入札日時 平成30年5月23日 (水) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 古澤建設工業株式会社 | 98,400,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 大柿産業 | 95,500,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 入札書辞退 | | | | |
| 5 | 広成建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 大之木建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 共立 | 111,000,000 | | | | |
| 8 | 山陽建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 鴻治組 | 辞退 | | | | |
| 10 | 錦建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 砂原組 | 辞退 | | | | |
| 12 | 河井建設工業株式会社 | 118,000,000 | | | | |
| 13 | 広電建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 14 | 株式会社 神垣組 | 辞退 | | | | |
| 15 | 創建工業株式会社 | 108,700,000 | | | | |
| 16 | 株式会社 フジタ | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (電気)
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田 3 3 5 5 番地 5
3 入札日時 平成 3 0 年 5 月 2 3 日 (水) 午前 1 0 時 0 0 分
4 入札場所 江田島市役所 本庁 4 階 会議室

| | 業者名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 正岡電工 | 53,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 中電工 | 52,000,000 | | | | |
| 3 | 大和電気工事株式会社 | 65,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 長沼電業社 | 65,000,000 | | | | |
| 5 | 大亜工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 淡路電気工事株式会社 | 39,800,000 | 失格 | | | |
| 7 | 株式会社 高野電気商会 | 62,000,000 | | | | |
| 8 | エビス電工株式会社 | 70,000,000 | | | | |
| 9 | 西条電気株式会社 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 森下電設工業 | 76,500,000 | | | | |
| 11 | 大興電設株式会社 | 42,900,000 | 失格 | | | |
| 12 | 大栄電業株式会社 | 69,500,000 | | | | |
| 13 | 大新電工株式会社 | 49,200,000 | 落札 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (機械)
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3355番地5
3 入札日時 平成30年5月23日 (水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フジタ設備 | 37,800,000 | 落札 | | | |
| 2 | 有限会社 奥山工業所 | 44,900,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 上野工務店 | 42,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 武田水道工業 | 39,900,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 宇根川工業所 | 38,150,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 藪下組 | 46,000,000 | | | | |
| 8 | 株式会社 中電工 | 58,500,000 | | | | |
| 9 | 株式会社 大方工業所 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 三共冷熱 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 朝日工業社 | 辞退 | | | | |
| 12 | 山陽空調工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 塩田工業株式会社 | 32,800,000 | 失格 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 ウシイシ地区水産企業移転用地整備工事
2 工事場所 江田島市江田島町小用
3 入札日時 平成30年5月25日(金) 午前11時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 8,900,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 7,620,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 11,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 7,650,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 8,800,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 8,700,000 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限公司 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（土木）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外
3 入札日時 平成30年5月25日（金） 午前11時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 10,480,000 | 失格 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 11,400,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 15,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 11,500,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 12,400,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 13,500,000 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限公司 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 J A呉沖支店前駐車場舗装工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年6月5日(火) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 1,650,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 1,500,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 富島建設 | 1,800,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（建築）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 ヤマサキ | 158,500,000 | | | | |
| 3 | 古澤建設工業株式会社 | 143,900,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 大柿産業 | 138,500,000 | 落札 | | | |
| 5 | 広成建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 大之木建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 共立 | 158,000,000 | | | | |
| 8 | 山陽建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 鴻治組 | 辞退 | | | | |
| 10 | 錦建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 河井建設工業株式会社 | 158,500,000 | | | | |
| 12 | 株式会社 平田組 | 辞退 | | | | |
| 13 | 堀田建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 14 | 創建工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 15 | 株式会社 木下組 | 辞退 | | | | |
| 16 | 株式会社 神垣組 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（建築）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外
- 3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 広成建設株式会社 | 750,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 増岡組 | 736,000,000 | | | | |
| 3 | 大之木建設株式会社 | 742,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 共立 | 748,000,000 | | | | |
| 5 | 山陽建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 鴻治組 | 709,000,000 | 落札 | | | |
| 7 | 株式会社 堀田組 | 辞退 | | | | |
| 8 | 錦建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 砂原組 | 辞退 | | | | |
| 10 | 河井建設工業株式会社 | 755,000,000 | | | | |
| 11 | 株式会社 セイム | 753,000,000 | | | | |
| 12 | 株式会社 佐藤工務店 | 辞退 | | | | |
| 13 | 株式会社 神垣組 | 715,000,000 | | | | |
| 14 | 五洋建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 15 | 株式会社 奥村組 | 辞退 | | | | |
| 16 | 松井建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 17 | 東洋建設 株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- | | | |
|---|------|---------------------------|
| 1 | 工事名 | 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（電気） |
| 2 | 工事場所 | 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外 |
| 3 | 入札日時 | 平成30年6月5日（火） 午前10時20分 |
| 4 | 入札場所 | 江田島市役所 本庁4階 会議室 |

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 中電工 | 149,150,000 | 落札 | | | |
| 2 | 大和電気工事株式会社 | 185,900,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 長沼電業社 | 177,000,000 | | | | |
| 4 | 大新電工株式会社 | 172,500,000 | | | | |
| 5 | 大亜工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 高野電気商会 | 148,747,000 | 失格 | | | |
| 7 | エビス電工株式会社 | 182,000,000 | | | | |
| 8 | 西条電気株式会社 | 185,930,000 | | | | |
| 9 | 広島電気工事株式会社 | 辞退 | | | | |
| 10 | 国土技建株式会社 | 165,480,000 | | | | |
| 11 | 株式会社 きんでん | 辞退 | | | | |
| 12 | 株式会社 関電工 | 辞退 | | | | |
| 13 | 株式会社 九電工 | 152,480,000 | | | | |
| 14 | 日本電設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 15 | 株式会社 明電舎 | 辞退 | | | | |
| 16 | 栗原工業株式会社 | 153,800,000 | | | | |
| 17 | 株式会社 四電工 | 149,200,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（機械）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1ほか
- 3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 中電工 | 119,490,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 大方工業所 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 三共冷熱 | 131,700,000 | | | | |
| 4 | 山陽空調工業株式会社 | 122,440,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 三幸社 | 辞退 | | | | |
| 6 | ダン環境設備株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 旭調温工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社 高原設備工務店 | 辞退 | | | | |
| 9 | 塩田工業株式会社 | 125,400,000 | | | | |
| 10 | 新菱冷熱工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 三機工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 12 | ダイダン株式会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 高砂熱学工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 14 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 欠席 | | | | |
| 15 | 株式会社 九電工 | 辞退 | | | | |
| 16 | 株式会社 朝日工業社 | 119,465,000 | 失格 | | | |
| 17 | 東洋熱工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 18 | 新日本空調株式会社 | 辞退 | | | | |
| 19 | 三建設備工業株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 排出コンベヤエプロン取替工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
3 入札日時 平成30年6月5日(火) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 3,300,000 | | | | |
| 2 | 浅野環境ソリューション株式会社 広島支店 | 3,650,000 | | | | |
| 3 | メタウォーター株式会社 中国営業部 | 3,700,000 | | | | |
| 4 | 日立造船株式会社 中国支社 | 3,700,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 藤田工業 江田島営業所 | 2,310,000 | 落札 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 配水管理センター県用水流入設備工事
 2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
 3 入札日時 平成30年6月25日(月) 午前9時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 有限会社 武田水道工業 | 29,700,000 | 28,800,000 | 落札 | | |
| 3 | 株式会社宇根川工業所 | 32,500,000 | 29,500,000 | | | |
| 4 | 竹中設備工業有限会社 | 33,500,000 | 29,600,000 | | | |
| 5 | 株式会社 藪下組 | 入札書辞退 | | | | |
| 6 | 有限会社 宮本建設 | 33,500,000 | 29,600,000 | | | |
| 7 | 株式会社 上野工務店 | 32,000,000 | 29,600,000 | | | |
| 8 | 株式会社 フジタ設備 | 33,400,000 | 29,500,000 | | | |
| 9 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 藤田工業 | 辞退 | | | | |
| 11 | 有限会社 小島商店 | 辞退 | | | | |
| 12 | 有限会社 西浜工務店 | 辞退 | | | | |
| 13 | 有限会社 富島建設 | 34,000,000 | 辞退 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 第9柿浦栈橋補修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦地先
 3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前9時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 大田産業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 二矢川建設株式会社 | 3,900,000 | | | | |
| 4 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社 大柿産業 | 4,000,000 | | | | |
| 6 | 有限会社 宮本建設 | 3,950,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 南海 | 2,520,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 船倉造園土木 | 辞退 | | | | |
| 9 | 山根建設有限会社 | 2,300,000 | 落札 | | | |
| 10 | 株式会社 久栄建設 | 2,820,000 | | | | |
| 11 | 株式会社 藪下組 | 3,600,000 | | | | |
| 12 | 平井興産株式会社 | 3,700,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 中央処理区マンホールポンプ更新工事 (No. 11)
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
- 3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 荏原製作所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 鶴見製作所 | 2,590,000 | 落札 | | | |
| 3 | 新明和工業 株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 西島製作所 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社 アクア | 2,500,000 | 失格 | | | |
| 6 | 塩田工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 スエノブ | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（電気）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
- 3 入札日時 平成30年6月26日（火） 午前10時00分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 正岡電工 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 中電工 | 辞退 | | | | |
| 3 | 大和電気工事株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 長沼電業社 | 35,000,000 | | | | |
| 5 | 大亜工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 淡路電気工事株式会社 | 14,253,000 | 失格 | | | |
| 7 | 株式会社 高野電気商会 | 45,000,000 | | | | |
| 8 | エビス電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 森下電設工業 | 26,400,000 | | | | |
| 10 | 大興電設株式会社 | 24,000,000 | 落札 | | | |
| 11 | 大新電工株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（機械）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
- 3 入札日時 平成30年6月26日（火） 午前10時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フジタ設備 | 36,200,000 | | | | |
| 2 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 上野工務店 | 36,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 武田水道工業 | 34,950,000 | | | | |
| 6 | 株式会社宇根川工業所 | 33,900,000 | 落札 | | | |
| 7 | 株式会社 藪下組 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社 中電工 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大方工業所 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 三共冷熱 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 朝日工業社 | 辞退 | | | | |
| 12 | 山陽空調工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 塩田工業株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 破砕機・鉄アルミ圧縮機油圧ホース取替工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前11時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 2,050,000 | | | | |
| 2 | 浅野環境ソリューション株式会社 広島支店 | 2,960,000 | | | | |
| 3 | メタウォーター株式会社 中国営業部 | 1,180,000 | 落札 | | | |
| 4 | 日立造船株式会社 中国支社 | 3,150,000 | | | | |
| 5 | 新明和工業株式会社 流体事業部 営業本部 中国支店 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 ツゲクラ川1号橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 4,200,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 3,900,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 富島建設 | 4,500,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 奥山工業所 | 4,400,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 小鎌1号橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 5,700,000 | 5,600,000 | 落札 | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 6,800,000 | 辞退 | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 6,300,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社 上野工務店 | 6,000,000 | 辞退 | | | |
| 7 | 空久保建設有限会社 | 6,200,000 | 5,680,000 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川郷～鹿川鎌木線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 19,800,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 20,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 奥山工業所 | 16,900,000 | 落札 | | | |
| 5 | 新家建設株式会社 | 19,200,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 藤田工業 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 フジタ設備 | 19,800,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 岡組 | 19,800,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 美能漁港養殖用斜路施設工事
 2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 29,000,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 29,300,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 奥山工業所 | 29,500,000 | | | | |
| 5 | 新家建設株式会社 | 32,300,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 藤田工業 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 フジタ設備 | 30,300,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 岡組 | 30,000,000 | | | | |
| 9 | 三興建設株式会社 | 30,000,000 | | | | |
| 10 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 大胡興業 | 26,000,000 | 落札 | | | |
| 12 | 山根建設有限会社 | 22,844,000 | 失格 | | | |
| 13 | 株式会社 久栄建設 | 29,200,000 | | | | |
| 14 | 株式会社 藪下組 | 30,000,000 | | | | |
| 15 | 平井興産株式会社 | 30,500,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 柿浦坊地住宅改修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時30分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|--------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 古澤建設工業株式会社 | 30,200,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 大柿産業 | 33,500,000 | | | | |
| 3 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 40,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 ヤマサキ | 43,000,000 | | | | |
| 7 | 三興建設株式会社 | 41,500,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 9 | 有限会社 江田島木工 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 上野工務店 | 入札書辞退 | | | | |
| 11 | 有限会社 奥山工業所 | 40,000,000 | | | | |
| 12 | 空久保建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 株式会社 サンライフ小西 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 先垣内地区急傾斜地崩壊対策工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 23,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 21,000,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 25,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 21,500,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 26,000,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原～幸ノ浦線道路改良工事
 2 工事場所 広島県江田島市江田島町幸ノ浦
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時45分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 11,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 10,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 15,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 9,950,000 | 落札 | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 16,000,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 サンゲツデン橋橋梁補修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時55分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 久栄建設 | 12,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藪下組 | 12,000,000 | | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 10,500,000 | 落札 | | | |
| 5 | 大田産業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 二矢川建設 株式会社 | 13,000,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大柿産業 | 12,500,000 | | | | |
| 10 | 有限会社 宮本建設 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 南海 | 辞退 | | | | |
| 12 | 有限会社 船倉造園土木 | 11,500,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 大君29号線1号橋橋梁補修工事
 2 工事場所 江田島市大柿町大君
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時00分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 久栄建設 | 15,600,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藪下組 | 16,500,000 | | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 16,000,000 | | | | |
| 5 | 大田産業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 二矢川建設 株式会社 | 15,500,000 | 落札 | | | |
| 8 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大柿産業 | 17,000,000 | | | | |
| 10 | 有限会社 宮本建設 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 深江地区災害土砂処分場建設工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時05分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 久栄建設 | 29,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藪下組 | 27,500,000 | 落札 | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 29,000,000 | | | | |
| 5 | 大田産業有限会社 | 29,000,000 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 二矢川建設 株式会社 | 28,500,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大柿産業 | 29,500,000 | | | | |
| 10 | 有限会社 宮本建設 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 放流ポンプ・ろ液移送ポンプ整備工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川5241番地
江田島市前処理センター
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 浅野環境ソリューション株式会社 広島支店 | 2,450,000 | | | | |
| 3 | 三機工業 株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 日立造船 株式会社 中国支社 | 2,150,000 | 落札 | | | |
| 5 | 新明和工業 株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（建築）
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
- 3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時00分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 古澤建設工業株式会社 | 188,400,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 大柿産業 | 198,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 入札書辞退 | | | | |
| 5 | 広成建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 増岡組 | 辞退 | | | | |
| 7 | 大之木建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社 共立 | 209,000,000 | | | | |
| 9 | 株式会社 鴻治組 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社 砂原組 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 栗本 | 辞退 | | | | |
| 12 | 河井建設工業株式会社 | 216,100,000 | | | | |
| 13 | 広電建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 14 | 山陽工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 15 | 株式会社 神垣組 | 195,000,000 | | | | |
| 16 | 創建工業株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（電気）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|-----|----|
| 1 | 正岡電工 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 中電工 | 70,750,000 | 67,750,000 | 66,500,000 | | |
| 3 | 大和電気工事株式会社 | 77,700,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社 長沼電業社 | 91,000,000 | 辞退 | | | |
| 5 | 淡路電気工事株式会社 | 86,000,000 | 70,500,000 | 辞退 | | |
| 6 | 株式会社 高野電気商会 | 辞退 | | | | |
| 7 | エビス電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 8 | 西条電気株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 池久保電工社 | 95,000,000 | 辞退 | | | |
| 10 | 大興電設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 大栄電業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 12 | 大保電業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 大新電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 14 | 株式会社 森下電設工業 | 89,000,000 | 70,600,000 | | | |

第3回目の入札の結果、淡路電気工事(株)は辞退の旨記入した入札書を提出した。応札した(株)中電工は、予定価格を上回る金額の入札であったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（機械）
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フジタ設備 | 38,000,000 | 34,800,000 | | | |
| 2 | 有限会社 奥山工業所 | 35,000,000 | 34,200,000 | 落札 | | |
| 3 | 株式会社 上野工務店 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 武田水道工業 | 38,800,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社 藪下組 | 37,000,000 | 辞退 | | | |
| 7 | 株式会社宇根川工業所 | 36,000,000 | 34,900,000 | | | |
| 8 | 株式会社 中電工 | 辞退 | | | | |
| 9 | 山陽空調工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 10 | ダン環境設備株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社 朝日工業社 | 辞退 | | | | |
| 12 | 塩田工業株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 切串住宅水道隔測メーター取替工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串一丁目17番16号
3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 3,000,000 | 辞退 | | | |
| 2 | 有限会社 武田水道工業 | 2,320,000 | 2,260,000 | 2,100,000 | 落札 | |
| 3 | 株式会社宇根川工業所 | 2,750,000 | 2,300,000 | 2,250,000 | | |
| 4 | 竹中設備工業有限会社 | 2,450,000 | 2,300,000 | 2,240,000 | | |
| 5 | 有限会社 宮本建設 | 2,750,000 | 2,300,000 | 2,230,000 | | |

入札状況調

- 1 工事名 市営住宅火災警報器設置工事
2 工事場所 広島県江田島市内
3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|---------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 正岡電工 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 中電工 | 辞退 | | | | |
| 3 | 三親電材株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 広島総合警備保障株式会社 | 5,800,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 プロテック | 4,350,000 | 落札 | | | |
| 6 | 株式会社 マルミ | 6,300,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 アメニティライフ | 辞退 | | | | |
| 8 | アサヒ電設株式会社 | 2,050,000 | 失格 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 破碎機破碎刃取替・グレードバー補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
- 3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前11時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | メタウォーター 株式会社 中国営業部 | 辞退 | | | | |
| 2 | エスエヌ環境テクノロジー 株式会社 | 3,500,000 | 落札 | | | |
| 3 | 浅野環境ソリューション 株式会社 広島支店 | 4,000,000 | | | | |
| 4 | 新明和工業 株式会社 流通事業部営業本部中国 支店 | 4,200,000 | | | | |
| 5 | 日立造船 株式会社 中 国支社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 藤田工業 江 田島営業所 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 クリタス 西日 本支社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 フィーダ装置下ラムデッキパネル等取替工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部四丁目1番13号
江田島市リレーセンター
- 3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前11時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | メタウォーター 株式会社 中国営業部 | 辞退 | | | | |
| 2 | エスエヌ環境テクノロジー 株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 浅野環境ソリューション 株式会社 広島支店 | 入札書辞退 | | | | |
| 4 | 新明和工業 株式会社 流 通事業部営業本部中国支店 | 15,800,000 | | | | |
| 5 | 日立造船 株式会社 中 国支社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 藤田工業 江 田島営業所 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社 クリタス 西日 本支社 | 辞退 | | | | |
| | 以下余白 | | | | | |

第1回目入札の結果、新明和工業(株)以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した新明和工業(株)については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した新明和工業(株)と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 前早世浄水場2号ろ過池補砂工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用四丁目1番9号(前早世浄水場内)
3 入札日時 平成30年9月14日(金) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 9,100,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 12,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 辞退 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 9,050,000 | 落札 | | | |
| 8 | 株式会社 宇根川工業所 | 11,000,000 | | | | |
| 9 | 竹中設備 工業有限会社 | 12,000,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 小用4号住宅外壁及び屋上防水改修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用一丁目14番8号
3 入札日時 平成30年9月26日(水) 午後2時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 ヤマサキ | 14,000,000 | | | | |
| 3 | 三興建設株式会社 | 15,000,000 | | | | |
| 4 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 江田島木工 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 11,850,000 | 落札 | | | |
| 7 | 株式会社 大柿産業 | 12,900,000 | | | | |
| 8 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 平井興産株式会社 | 14,000,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（電気設備）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年9月26日（水） 午後2時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 中電工 | 60,000,000 | | | | |
| 2 | 大和電気工事株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 長沼電業社 | 65,000,000 | | | | |
| 4 | 淡路電気工事株式会社 | 65,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 高野電気商会 | 66,000,000 | | | | |
| 6 | エビス電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 西条電気株式会社 | 欠席 | | | | |
| 8 | 株式会社 池久保電工社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 大興電設株式会社 | 57,000,000 | 落札 | | | |
| 10 | 大栄電業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 大保電業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 12 | 大新電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 13 | 株式会社 森下電設工業 | 85,000,000 | | | | |
| 14 | 国土技建株式会社 | 辞退 | | | | |
| 15 | 松尾電工株式会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 深江汚水中継ポンプ場仕切弁取替工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年9月26日(水) 午後2時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|---------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 アクア | 2,900,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 スエノブ | 2,570,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 鶴見製作所 | 2,530,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 前澤エンジニアリングサービス | 1,480,000 | 落札 | | | |
| 5 | 新明和アクアテクサービス株式会社 | 入札書辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（鷺部工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部
3 入札日時 平成30年10月25日（木） 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 有限会社 武田水道工業 | 20,980,000 | 辞退 | | | |
| 3 | 株式会社宇根川工業所 | 19,000,000 | 18,400,000 | | | |
| 4 | 竹中設備工業有限会社 | 18,550,000 | 18,450,000 | | | |
| 5 | 株式会社 藪下組 | 19,000,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社 宮本建設 | 18,900,000 | 18,450,000 | | | |
| 7 | 株式会社 上野工務店 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社 フジタ設備 | 19,200,000 | 18,460,000 | | | |
| 9 | 有限会社 奥山工業所 | 18,500,000 | 18,300,000 | 落札 | | |

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（江南工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町江南
3 入札日時 平成30年10月25日（木） 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 有限会社 武田水道工業 | 19,880,000 | | | | |
| 3 | 株式会社宇根川工業所 | 19,000,000 | | | | |
| 4 | 竹中設備工業有限会社 | 18,700,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 藪下組 | 19,000,000 | | | | |
| 6 | 有限会社 宮本建設 | 18,800,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 上野工務店 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社 フジタ設備 | 18,800,000 | | | | |
| 9 | 有限会社 奥山工業所 | 18,200,000 | 落札 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 旧切串中学校改修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串一丁目11番1号
3 入札日時 平成30年10月25日(木) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 ヤマサキ | 8,600,000 | 辞退 | | | |
| 3 | 三興建設株式会社 | 8,550,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 江田島木工 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 8,280,000 | 辞退 | | | |
| 7 | 株式会社 大柿産業 | 7,700,000 | 7,500,000 | | | |

第2回目の入札の結果、(株)大柿産業以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した(株)大柿産業については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)大柿産業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川～岡大王線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年11月7日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 8,500,000 | 辞退 | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 6,300,000 | 6,250,000 | 6,200,000 | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 6,400,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 6,650,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 上野工務店 | 辞退 | | | | |
| 7 | 空久保建設有限会社 | 6,500,000 | 6,290,000 | 6,240,000 | | |

第3回目の入札の結果、新家建設(株)と空久保建設(有)は、予定価格を大きく上回る金額の入札であったため、本入札は4回目を行うことなく、落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 切串シーサイドハウス植栽撤去及び整地工事
2 工事場所 江田島市江田島町切串四丁目1番11号
3 入札日時 平成30年11月7日(水) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 5,700,000 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 3,900,000 | 3,500,000 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 入札書辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 5,300,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 6,600,000 | 辞退 | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 5,500,000 | 辞退 | | | |
| 10 | 有限会社 江田島木工 | 辞退 | | | | |

第2回目の入札の結果、(株)大胡興業以外は辞退の旨記入した入札書を提出した。応札した(株)大胡興業は、予定価格を上回る金額の入札であったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 旧認定こども園こよう解体工事
2 工事場所 江田島市江田島町小用一丁目7100番地7
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 19,900,000 | 失格 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 33,000,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 41,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 40,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 55,000,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 40,000,000 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 10 | 有限会社 江田島木工 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 サイクリングロード走行環境整備工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 8,000,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 9,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 8,400,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 9,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 10,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 9,800,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 10,000,000 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原8号線道路舗装工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設株式会社 | 3,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 4,000,000 | | | | |
| 3 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 大胡興業 | 3,000,000 | 落札 | | | |
| 5 | 株式会社 皮間組 | 5,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 岡本組 | 5,000,000 | | | | |

落札となるべき同価の入札をした者が2者いたため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、その場でくじを引かせて落札者を決定した。

まず、本抽選を引く順番を決める予備抽選を行った。若い番号を引いた者から本抽選のくじを引くこととした。三興建設(株)・・・5番, (株)大胡興業・・・21番

予備抽選の結果、最初に三興建設(株), 次に(株)大胡興業が本抽選のくじを引いた。若い番号を引いた者を落札者とする事とした。

三興建設(株)・・・9番, (株)大胡興業・・・2番

本抽選の結果, (株)大胡興業を落札者に決定した。

入札状況調

- 1 工事名 公共下水道污水管渠築造工事（飛渡瀬30-1）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 平成30年11月21日（水） 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 久栄建設 | 29,000,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藪下組 | 28,000,000 | | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 27,500,000 | 落札 | | | |
| 5 | 大田産業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 二矢川建設 株式会社 | 29,000,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大柿産業 | 29,700,000 | | | | |
| 10 | 有限会社 宮本建設 | 29,800,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 深江漁港防波堤嵩上げ工事
2 工事場所 江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 久栄建設 | 1,900,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藪下組 | 1,700,000 | 落札 | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 2,000,000 | | | | |
| 5 | 大田産業有限会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 古澤建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 二矢川建設 株式会社 | 1,950,000 | | | | |
| 8 | 有限会社 藤井組 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社 大柿産業 | 2,000,000 | | | | |
| 10 | 有限会社 宮本建設 | 2,150,000 | | | | |
| 11 | 株式会社 南海 | 辞退 | | | | |
| 12 | 有限会社 船倉造園土木 | 2,000,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 まほろばの里法面補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成31年11月21日(木) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 1,500,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 1,400,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 富島建設 | 1,600,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 奥山工業所 | 1,650,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道中央15号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 2,800,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 2,440,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 3,600,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 2,800,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 3,500,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原5号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 2,500,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 2,500,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 3,500,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 2,700,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 4,300,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

落札となるべき同価の入札をした者が2者いたため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、その場でくじを引かせて落札者を決定した。

まず、本抽選を引く順番を決める予備抽選を行った。若い番号を引いた者から本抽選のくじを引くこととした。三興建設(株)・・・30番、(株)大胡興業・・・17番

予備抽選の結果、最初に(株)大胡興業、次に三興建設(株)が本抽選のくじを引いた。若い番号を引いた者を落札者としてこととした。

三興建設(株)・・・2番、(株)大胡興業・・・22番

本抽選の結果、三興建設(株)を落札者に決定した。

入札状況調

- 1 工事名 市道幸ノ浦2号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町幸ノ浦
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 9,600,000 | | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 7,150,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 10,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 8,550,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 16,000,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 大原川機能保全工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 2,900,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 4,500,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 4,500,000 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 3,800,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 4,100,000 | | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川鎌木～中町水野元線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 15,500,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 13,940,000 | 落札 | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 16,000,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 17,800,000 | | | | |
| 6 | 株式会社 上野工務店 | 16,000,000 | | | | |
| 7 | 空久保建設有限会社 | 17,500,000 | | | | |
| 8 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川107号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 失格 | | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 4,600,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 4,700,000 | 辞退 | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 4,800,000 | 辞退 | | | |

第2回目の入札の結果、全業者は、辞退の旨記載した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)藤田工業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川～岡大王線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 上野工務店 | 4,500,000 | | | | |
| 2 | 空久保建設有限会社 | 4,400,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 三洋組 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 富島建設 | 4,600,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 空き家活用モデル事業対象住宅改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川2872番地1
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 フジタ設備 | 2,300,000 | 2,100,000 | | | |
| 2 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 2,500,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 有限会社 小畠商店 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 西浜工務店 | 辞退 | | | | |

第2回目の入札の結果、(株)藤田工業は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)フジタ設備と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 大新開住宅除却工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3412番地6
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 5,800,000 | 無効 | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 5,800,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 6,200,000 | 4,750,000 | 辞退 | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 4,800,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 落札 | |
| 6 | 株式会社 サンライフ小西 | 辞退 | | | | |
| 7 | 有限会社 西浜工務店 | 5,850,000 | 4,750,000 | 4,550,000 | | |
| 8 | 緑建設 有限会社 | 辞退 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 中町雨水排水センター調整池堆積土撤去工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町4751番地
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 辞退 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 4,800,000 | | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 5,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 4,900,000 | | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 4,400,000 | 落札 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 切串シーサイドハウス植栽除去及び整地工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串四丁目1番11号
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 三興建設 株式会社 | 5,300,000 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 大胡興業 | 4,400,000 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社 ヤマサキ | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社 岡本組 | 4,000,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社 皮間組 | 6,000,000 | 辞退 | | | |
| 7 | 有限会社 武田水道工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社宇根川工業所 | 辞退 | | | | |
| 9 | 竹中設備工業有限会社 | 辞退 | | | | |

第2回目の入札の結果,全業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 大柿地区歴史資料館・灘尾記念文庫改修工事
2 工事場所 江田島市大柿町大原1068番地6
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時45分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 古澤建設工業株式会社 | 失格 | | | | |
| 2 | 株式会社 大柿産業 | 2,000,000 | 1,850,000 | | | |
| 3 | 山根建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 平井興産株式会社 | 3,000,000 | 辞退 | | | |
| 5 | 二矢川建設株式会社 | 3,000,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社 南海 | 辞退 | | | | |

第2回目の入札の結果、(株)大柿産業以外は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)大柿産業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 江田島市総合運動公園給水ポンプユニット更新工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬1234番地
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社 藪下組 | 4,000,000 | | | | |
| 2 | 有限会社 宮本建設 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社 フルサワ | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社 武田水道工業 | 3,600,000 | | | | |
| 5 | 株式会社宇根川工業所 | 3,200,000 | 落札 | | | |

入札状況調

- 1 工事名 市道中町68号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 2,000,000 | | | | |
| 2 | 新家建設株式会社 | 1,600,000 | 落札 | | | |
| 3 | 株式会社 藤田工業 | 1,800,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 フジタ設備 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社 岡組 | 1,950,000 | | | | |

入札状況調

- 1 工事名 中町小学校ブロック塀撤去新設工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町2279番地
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|--------------|------------|-----------|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 奥山工業所 | 9,400,000 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社 サンライフ小西 | 辞退 | | | | |
| 3 | 有限会社 西浜工務店 | 6,322,000 | 6,300,000 | | | |
| 4 | 緑建設有限会社 | 7,000,000 | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社 上野工務店 | 10,000,000 | 辞退 | | | |
| 6 | 空久保建設有限会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 有限会社 富島建設 | 辞退 | | | | |

第2回目の入札の結果、(有)西浜工務店以外は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(有)西浜工務店と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 沖美ふれあいセンター非常照明更新工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能833番地5
3 入札日時 平成31年1月30日(水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1 | 正岡電工 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社 中電工 | 1,900,000 | 落札 | | | |
| 3 | 大和電気工事株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社 長沼電業社 | 3,000,000 | | | | |
| 5 | 大新電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 大興電設株式会社 | 辞退 | | | | |