

入札状況調

- 1 工事名 西の段2号橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前9時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	10,400,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	7,680,000	7,500,000	7,000,000	落札	
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	株式会社 ヤマサキ	辞退				
6	株式会社 宇根川工業所	辞退				
7	株式会社 岡本組	8,000,000	7,600,000	7,490,000		
8	竹中設備工業有限会社	辞退				
9	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 フクサコ1号橋外2橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前9時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	10,000,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	9,480,000	落札			
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	株式会社 ヤマサキ	辞退				
6	株式会社 宇根川工業所	辞退				
7	株式会社 岡本組	9,500,000				
8	竹中設備工業有限公司	辞退				
9	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島市スポーツセンター玄関前スロープ設置工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町3699番地2
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前9時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	5,500,000	辞退			
2	有限会社 西浜工務店	4,541,000	4,280,000			
3	株式会社 上野工務店	500,000	失格			
4	有限会社 富島建設	5,700,000	辞退			
5	古澤建設工業株式会社	4,285,000	辞退			
6	株式会社 大柿産業	4,970,000	辞退			
7	山根建設有限会社	辞退				

第2回目の入札の結果、落札者がいなかった。

第2回目の入札に応札した(有)西浜工務店は、予定価格の範囲内での入札価格ではなかった。

協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)大柿産業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札後の協議の結果、契約には至らず、入札不調とした。

入札状況調

- 1 工事名 林道砲台山線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町高祖
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前9時45分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	13,300,000	落札			
2	空久保建設有限会社	13,800,000				
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 富島建設	14,100,000				
5	有限会社 奥山工業所	14,400,000				
6	新家建設株式会社	14,300,000				
7	株式会社 藤田工業	14,000,000				
8	株式会社 フジタ設備	14,000,000				
9	有限会社 岡組	14,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 農道沖美101号線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町高祖
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前9時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	16,600,000	16,500,000			
2	空久保建設有限会社	17,300,000	16,580,000			
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	17,800,000	16,100,000	落札		
5	新家建設株式会社	17,400,000	16,580,000			
6	株式会社 藤田工業	17,700,000	16,570,000			
7	株式会社 フジタ設備	17,500,000	16,580,000			
8	有限会社 岡組	17,600,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 大後川7号橋外2橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	11,000,000				
2	新家建設株式会社	8,870,000	落札			
3	株式会社 藤田工業	9,500,000				
4	株式会社 フジタ設備	11,100,000				
5	有限会社 岡組	9,800,000				
6	株式会社 上野工務店	11,000,000				
7	空久保建設有限会社	9,800,000				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島コミュニティセンター非常用発電機移設工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用二丁目17番1号
- 3 入札日時 令和3年4月22日(木) 午前10時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	2,350,000	2,240,000	2,180,000	2,130,000	
3	株式会社 長沼電業社	3,500,000	辞退			
4	株式会社 高野電気商会	3,200,000	辞退			
5	西条電気株式会社	3,400,000	辞退			
6	大興電設株式会社	2,800,000	2,300,000	2,200,000	辞退	
7	株式会社 アクア	3,000,000	辞退			
8	株式会社 オービス	辞退				
9	西部電工株式会社	3,150,000	辞退			
10	株式会社 木下組	2,950,000	辞退			
11	東芝インフラシステムズ株式会社	辞退				
12	新ツシマ工業株式会社	辞退				

第4回目の入札の結果、予定価格の範囲内で入札を行った者がいなかった。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 三高漁船係留施設（第1・2号）チェーン補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 令和3年5月14日（金） 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	5,400,000				
2	空久保建設有限会社	5,300,000				
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 富島建設	5,000,000	落札			
5	有限会社 奥山工業所	辞退				
6	新家建設株式会社	5,600,000				
7	株式会社 藤田工業	5,680,000				
8	株式会社 フジタ設備	5,500,000				
9	有限会社 岡組	5,650,000				

入札状況調

- 1 工事名 学びの館空調改修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央一丁目3番23号
- 3 入札日時 令和3年5月27日(木) 午前10時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	3,700,000	3,400,000	3,100,000	落札	
2	有限会社 武田水道工業	4,200,000	3,650,000	辞退		
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	竹中設備工業有限会社	辞退				
5	株式会社 藪下組	4,000,000	3,600,000	3,300,000		
6	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 前早世浄水場4号・6号ろ過池補砂工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用四丁目1番9号（前早世浄水場内）
3 入札日時 令和3年5月27日（木） 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	18,200,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	20,000,000				
4	有限会社 武田水道工業	17,400,000	落札			
5	株式会社 ヤマサキ	辞退				
6	株式会社 宇根川工業所	19,000,000				
7	株式会社 岡本組	無効				
8	竹中設備工業有限会社	辞退				
9	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道小用1号線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
3 入札日時 令和3年6月11日(金) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	12,000,000	11,800,000	11,000,000	落札	
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	13,500,000	11,900,000	11,700,000		
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	株式会社 ヤマサキ	辞退				
6	株式会社 宇根川工業所	辞退				
7	株式会社 岡本組	13,000,000	11,990,000	11,790,000		
8	竹中設備工業有限会社	辞退				
9	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 柿ノ木田2地区地域防災がけ崩れ対策工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
- 3 入札日時 令和3年6月11日(金) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	10,200,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	13,000,000	辞退			
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	株式会社 ヤマサキ	辞退				
6	株式会社 宇根川工業所	辞退				
7	株式会社 岡本組	11,000,000	辞退			
8	竹中設備工業有限会社	辞退				
9	株式会社 皮間組	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることにした。

入札状況調

- 1 工事名 切串（大須）処理区マンホールポンプ差須浜（2号ポンプ）更新工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町大須地内
3 入札日時 令和3年6月11日（金） 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 荏原製作所	辞退				
2	株式会社 鶴見製作所	2,900,000	2,550,000			
3	株式会社 アクア	2,600,000	2,500,000			
4	新ツシマ工業株式会社	辞退				
5	株式会社 豊國	2,800,000	2,100,000	落札		
6	八洲電機株式会社	辞退				
7	新明和アクアテクサービス株式会社	1,550,000	失格			
8	株式会社 山産	3,000,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 市道深江12号線道路側溝改良工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	2,200,000				
3	株式会社 藪下組	2,100,000	落札			
4	平井興産株式会社	2,300,000				
5	古澤建設工業株式会社	辞退				
6	大田産業有限会社	3,200,000				
7	株式会社 大柿産業	2,420,000				
8	二矢川建設株式会社	辞退				
9	有限会社 藤井組	辞退				
10	有限会社 船倉造園土木	2,300,000				
11	有限会社 宮本建設	2,300,000				

入札状況調

- 1 工事名 能美市民センター本館棟・別館棟改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町4859番地9
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	39,800,000				
2	株式会社 上野工務店	辞退				
3	古澤建設工業株式会社	36,270,000				
4	株式会社 大柿産業	36,300,000				
5	山根建設有限会社	辞退				
6	株式会社 フルサワ	31,860,000	落札			
7	三興建設株式会社	41,000,000				
8	株式会社 ヤマサキ	辞退				
9	有限会社 武田水道工業	辞退				
10	有限会社 江田島木工	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 高下川2号橋外2橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田及び中町
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	18,000,000	落札			
2	新家建設株式会社	12,000,000	失格			
3	株式会社 藤田工業	18,500,000				
4	株式会社 フジタ設備	19,500,000				
5	有限会社 岡組	18,800,000				
6	株式会社 上野工務店	辞退				
7	空久保建設有限会社	23,000,000				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 外海ポンプ場電気機械設備更新工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	淡路電気工事株式会社	20,000,000	失格			
2	株式会社 中国日立	辞退				
3	株式会社 森下電設工業	40,000,000				
4	株式会社 アクア	30,200,000				
5	株式会社 テクニカ	辞退				
6	株式会社 豊國	32,000,000				
7	新ツシマ工業株式会社	26,800,000	落札			
8	株式会社 プロテック	欠席				
9	八洲電機株式会社	辞退				
10	株式会社 山産	35,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 大須浄化センター機器撤去工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町大須
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 荏原製作所	辞退				
2	株式会社 鶴見製作所	辞退				
3	株式会社 アクア	7,300,000				
4	新ツシマ工業株式会社	辞退				
5	株式会社 豊國	8,200,000				
6	八洲電機株式会社	辞退				
7	新明和アクアテクサービス株式会社	7,200,000	落札			
8	株式会社 山産	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 生物脱臭塔散水設備整備工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川5241番地
江田島市前処理センター
3 入札日時 令和3年6月28日(月) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	メタウォーター株式会社	欠席				
2	エスエヌ環境テクノロジー株式会社	辞退				
3	浅野アタカ株式会社	1,900,000				
4	新明和工業株式会社	辞退				
5	日立造船株式会社	1,720,000	落札			
6	株式会社 クリタス	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 石綿管更新工事（飛渡瀬地区）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	7,300,000	辞退			
2	有限会社 武田水道工業	5,800,000	辞退			
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	6,900,000	辞退			
5	有限会社 奥山工業所	5,400,000	5,100,000	落札		
6	株式会社 フジタ設備	6,500,000	5,350,000			
7	株式会社 上野工務店	6,500,000	辞退			
8	有限会社 富島建設	5,600,000	5,380,000			

入札状況調

- 1 工事名 石綿管更新工事（大君地区）
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大君
- 3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前9時05分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	辞退				
2	有限会社 武田水道工業	辞退				
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	辞退				
5	有限会社 奥山工業所	辞退				
6	株式会社 フジタ設備	辞退				
7	株式会社 上野工務店	辞退				
8	有限会社 富島建設	辞退				

第1回目の入札において、全業者が辞退であった。本入札は落札者を決定せず打ち切ることにした。

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（柿浦第3期工区）
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦
- 3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前9時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	19,000,000				
2	有限会社 武田水道工業	辞退				
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	18,100,000				
5	有限会社 奥山工業所	17,500,000	落札			
6	株式会社 フジタ設備	18,500,000				
7	株式会社 上野工務店	18,000,000				
8	有限会社 富島建設	18,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（鷺部第4期工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部
3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前9時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	18,500,000				
2	有限会社 武田水道工業	18,100,000				
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	18,000,000				
5	有限会社 奥山工業所	16,900,000	落札			
6	株式会社 フジタ設備	17,300,000				
7	株式会社 上野工務店	17,500,000				
8	有限会社 富島建設	17,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 長谷川河川災害復旧工事（2工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前9時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	1,900,000				
2	株式会社 フルサワ	2,000,000				
3	株式会社 大胡興業	2,000,000				
4	株式会社 岡本組	1,850,000	落札			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 堀2号2地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前9時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	42,000,000				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	42,000,000				
4	平井興産株式会社	40,500,000	落札			
5	二矢川建設株式会社	42,500,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	41,000,000				
8	株式会社 大柿産業	42,900,000				
9	有限会社 船倉造園土木	44,000,000				
10	有限会社 宮本建設	45,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川郷～鹿川鎌木線道路改良工事
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
- 3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前9時45分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	15,000,000	辞退			
2	株式会社 藤田工業	13,000,000	辞退			
3	有限会社 岡組	13,200,000	辞退			
4	新家建設株式会社	12,200,000	12,000,000			
5	株式会社 フジタ設備	14,800,000	辞退			
6	株式会社 上野工務店	13,300,000	辞退			
7	空久保建設有限会社	12,500,000	辞退			
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で、落札には至らず、1業者を除き入札参加業者が辞退した。入札対象者が1者となったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 小鹿野川4号橋外2橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	16,500,000				
2	株式会社 藤田工業	17,200,000				
3	有限会社 岡組	15,900,000	落札			
4	新家建設株式会社	19,000,000				
5	株式会社 フジタ設備	17,800,000				
6	株式会社 上野工務店	17,300,000				
7	空久保建設有限会社	20,000,000				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 大附下地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	25,000,000	落札			
2	空久保建設有限会社	25,800,000				
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	26,100,000				
5	株式会社 藤田工業	26,900,000				
6	有限会社 岡組	26,400,000				
7	新家建設株式会社	26,500,000				
8	株式会社 フジタ設備	27,100,000				

入札状況調

- 1 工事名 第2黒張住宅屋根及び外壁改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町4747番地
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	25,000,000				
2	空久保建設有限会社	辞退				
3	古澤建設工業株式会社	21,800,000	落札			
4	株式会社 大柿産業	19,700,000	失格			
5	株式会社 フルサワ	26,000,000				
6	三興建設株式会社	27,000,000				
7	有限会社 江田島木工	辞退				
8	有限会社 武田水道工業	辞退				
9	山根建設有限会社	辞退				
10	平井興産株式会社	28,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園みたかトイレ改修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉2467番地1
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	空久保建設有限公司	辞退				
2	有限会社 富島建設	辞退				
3	有限会社 奥山工業所	5,300,000				
4	有限会社 西浜工務店	3,600,000	失格			
5	株式会社 フルサワ	5,250,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	株式会社 大柿産業	4,200,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 大柿市民センター新築工事（建築）
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原535番地1ほか
 3 入札日時 令和3年7月29日（木） 午前10時40分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	388,400,000	落札			
2	株式会社 大柿産業	辞退				
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	広成建設株式会社	辞退				
5	株式会社 増岡組	辞退				
6	大之木建設株式会社	辞退				
7	株式会社 鴻治組	辞退				
8	株式会社 共立	394,000,000				
9	株式会社 砂原組	辞退				
10	株式会社 栗本	辞退				
11	錦建設株式会社	辞退				
12	河井建設工業株式会社	辞退				
13	広電建設株式会社	辞退				
14	福井建設株式会社	辞退				
15	株式会社 神垣組	辞退				
16	平原建設株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 中田処理区マンホールポンプNo. 1制御盤更新工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 令和3年7月29日(木) 午前11時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	八洲電機株式会社	辞退				
2	株式会社 荏原製作所	辞退				
3	株式会社 山産	4,480,000	落札			
4	株式会社 アクア	4,540,000				
5	新明和工業株式会社	辞退				
6	株式会社 豊國	辞退				
7	新ツシマ工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 切串シーサイドハウス解体工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串四丁目1番11号
3 入札日時 令和3年8月6日(金) 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	10,318,000				
2	三興建設株式会社	12,000,000				
3	株式会社 岡本組	辞退				
4	山根建設有限会社	辞退				
5	古澤建設工業株式会社	9,800,000	失格			
6	株式会社 藪下組	10,446,000				
7	大田産業有限会社	10,254,000	落札			
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	平井興産株式会社	12,000,000				
10	株式会社 大柿産業	9,960,000	失格			
11	二矢川建設株式会社	辞退				
12	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 旧高田公民館解体工事
 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3194番地1ほか
 3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前9時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	18,800,000				
2	三洋セトテック株式会社	17,880,000				
3	株式会社 上野工務店	辞退				
4	空久保建設有限会社	辞退				
5	株式会社 フルサワ	17,970,000				
6	三興建設株式会社	20,000,000				
7	株式会社 岡本組	18,500,000				
8	山根建設有限会社	辞退				
9	古澤建設工業株式会社	17,700,000	落札			
10	株式会社 藪下組	25,000,000				
11	大田産業有限会社	18,100,000				
12	有限会社 藤井組	辞退				
13	平井興産株式会社	21,000,000				
14	株式会社 大柿産業	20,420,000				
15	二矢川建設株式会社	辞退				
16	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 柿ノ木田2地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
- 3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	7,950,000	7,900,000	落札		
2	株式会社 フルサワ	8,500,000	辞退			
3	株式会社 大胡興業	12,000,000	辞退			
4	株式会社 岡本組	9,000,000	7,940,000			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 立石3号橋外4橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	20,000,000				
2	株式会社 フルサワ	20,300,000				
3	株式会社 大胡興業	19,700,000	落札			
4	株式会社 岡本組	20,000,000				
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	山根建設有限会社	辞退				
8	株式会社 久栄建設	辞退				
9	株式会社 藪下組	22,000,000				
10	平井興産株式会社	22,100,000				
11	二矢川建設株式会社	辞退				
12	古澤建設工業株式会社	辞退				
13	大田産業有限会社	20,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 常道北防波堤補修工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦地先
3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	46,300,000	44,000,000	落札		
2	株式会社 久栄建設	48,000,000	辞退			
3	株式会社 藪下組	50,500,000	46,200,000			
4	平井興産株式会社	51,000,000	46,200,000			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	49,800,000	49,780,000	失格		
8	株式会社 大柿産業	52,000,000	辞退			
9	有限会社 船倉造園土木	52,000,000	辞退			
10	有限会社 宮本建設	49,800,000	46,200,000			
11	三興建設株式会社	50,000,000	辞退			
12	株式会社 フルサワ	50,000,000	辞退			
13	株式会社 大胡興業	55,000,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 深江地区災害土砂処分場建設工事（3期）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 令和3年8月26日（木） 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限公司	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	4,500,000	落札			
4	平井興産株式会社	4,800,000				
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限公司	4,800,000				
8	株式会社 大柿産業	5,400,000				
9	有限会社 船倉造園土木	5,000,000				
10	有限会社 宮本建設	5,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬10号線道路改良工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
- 3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前10時05分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	35,200,000	33,300,000			
4	平井興産株式会社	35,000,000	33,300,000			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	33,500,000	32,900,000	落札		
8	株式会社 大柿産業	34,900,000	33,450,000			
9	有限会社 船倉造園土木	41,000,000	辞退			
10	有限会社 宮本建設	35,500,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 大原40号線1号橋外3橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町
3 入札日時 令和3年8月26日(木) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	26,500,000				
4	平井興産株式会社	25,900,000	落札			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	27,500,000				
8	株式会社 大柿産業	27,300,000				
9	有限会社 船倉造園土木	27,000,000				
10	有限会社 宮本建設	27,800,000				

入札状況調

- 1 工事名 農業集落排水施設更新工事（沖処理区R3）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町地内
3 入札日時 令和3年8月26日（木） 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	東洋プラント株式会社	辞退				
2	株式会社 アクア	21,300,000	落札			
3	株式会社 中国日立	辞退				
4	株式会社 荏原製作所	辞退				
5	メタウォーター株式会社	辞退				
6	新明和工業株式会社	辞退				
7	三機工業株式会社	辞退				
8	株式会社 西島製作所	25,000,000				
9	荏原実業株式会社	辞退				
10	株式会社 フソウ	辞退				
11	水ingエンジニアリング株式会社	辞退				
12	株式会社 九電工	辞退				
13	株式会社 山産	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農業集落排水施設更新工事（三高処理区R3）
- 2 工事場所 広島県江田島市沖美町地内
- 3 入札日時 令和3年8月26日（木） 午前10時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	東洋プラント株式会社	辞退				
2	株式会社 アクア	19,200,000				
3	株式会社 中国日立	辞退				
4	株式会社 荏原製作所	辞退				
5	メタウォーター株式会社	辞退				
6	新明和工業株式会社	辞退				
7	三機工業株式会社	辞退				
8	株式会社 西島製作所	23,000,000				
9	荏原実業株式会社	辞退				
10	株式会社 フソウ	辞退				
11	水ingエンジニアリング株式会社	辞退				
12	株式会社 九電工	辞退				
13	株式会社 山産	16,000,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川郷～鹿川鎌木線道路改良工事
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
- 3 入札日時 令和3年9月15日(水) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	1,170,000	失格			
2	株式会社 藤田工業	辞退				
3	有限会社 岡組	12,000,000				
4	新家建設株式会社	11,200,000	落札			
5	株式会社 フジタ設備	12,800,000				
6	株式会社 上野工務店	12,200,000				
7	空久保建設有限会社	辞退				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道中町9号線暗渠水路床版改修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
- 3 入札日時 令和3年9月15日(水) 午前9時40分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	2,350,000	落札			
2	株式会社 藤田工業	辞退				
3	有限会社 岡組	2,700,000				
4	新家建設株式会社	3,000,000				
5	株式会社 フジタ設備	3,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 老朽管増口径工事（県用水柿浦地区並行工事）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦
3 入札日時 令和3年9月15日（水） 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	8,200,000				
2	有限会社 武田水道工業	8,900,000				
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	8,900,000				
5	有限会社 奥山工業所	7,700,000	落札			
6	株式会社 フジタ設備	8,300,000				
7	株式会社 上野工務店	8,500,000				
8	有限会社 富島建設	8,200,000				

入札状況調

- 1 工事名 石綿管更新工事（高田地区）
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田
- 3 入札日時 令和3年9月15日（水） 午前9時55分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 宇根川工業所	8,500,000	7,480,000			
2	有限会社 武田水道工業	8,800,000	辞退			
3	竹中設備工業有限会社	辞退				
4	有限会社 宮本建設	8,700,000	7,470,000			
5	有限会社 奥山工業所	7,500,000	7,200,000	落札		
6	株式会社 フジタ設備	8,700,000	7,460,000			
7	株式会社 上野工務店	9,000,000	7,480,000			
8	有限会社 富島建設	8,000,000	7,480,000			

入札状況調

- 1 工事名 大柿市民センター新築工事（機械）
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原535番地1ほか
- 3 入札日時 令和3年9月15日（水） 午前10時00分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	80,000,000				
2	有限会社 奥山工業所	75,000,000				
3	株式会社 宇根川工業所	67,800,000				
4	株式会社 中電工	辞退				
5	株式会社 大方工業所	辞退				
6	ダン環境設備株式会社	辞退				
7	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
8	山陽空調工業株式会社	52,280,000	失格			
9	ホクエイ設備工業株式会社	59,000,000	落札			
10	旭調温工業株式会社	辞退				
11	塩田工業株式会社	辞退				
12	株式会社 高原設備工務店	93,000,000				
13	株式会社 朝日工業社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 大柿市民センター新築工事（電気）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原535番地1ほか
3 入札日時 令和3年9月15日（水） 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	51,300,000	失格			
2	大和電気工事株式会社	辞退				
3	株式会社 長沼電業社	64,000,000	失格			
4	大重工業株式会社	辞退				
5	大新電工株式会社	辞退				
6	淡路電気工事株式会社	78,500,000				
7	株式会社 高野電気商会	73,000,000	落札			
8	西条電気株式会社	73,600,000				
9	国土技建株式会社	辞退				
10	エビス電工株式会社	辞退				
11	大保電業株式会社	辞退				
12	大興電設株式会社	85,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 中央処理区マンホールポンプNo.10 (1・2号ポンプ) 更新工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央二丁目
3 入札日時 令和3年9月15日(水) 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 鶴見製作所	8,800,000	落札			
2	株式会社 アクア	9,800,000				
3	新ツシマ工業株式会社	辞退				
4	株式会社 豊國	13,000,000				
5	新明和アクアテクサービス株式会社	8,950,000				
6	株式会社 山産	8,280,000	失格			
7	株式会社 スエノブ	辞退				
8	株式会社 中尾鉄工所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 第9柿浦栈橋補修工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦
3 入札日時 令和3年10月14日(木) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	14,000,000	落札			
2	株式会社 久栄建設	15,000,000				
3	株式会社 藪下組	17,000,000				
4	平井興産株式会社	17,100,000				
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	株式会社 大柿産業	16,950,000				
8	有限会社 船倉造園土木	辞退				
9	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 世上一2m物揚場補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
- 3 入札日時 令和3年10月14日(水) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	4,800,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	4,600,000	辞退			
4	株式会社 岡本組	4,900,000	辞退			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 加藤樋門排水ポンプ外設置工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田・大柿町大君
3 入札日時 令和3年10月14日(木) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 鶴見製作所	11,560,000	落札			
2	株式会社 アクア	11,700,000				
3	新ツシマ工業株式会社	辞退				
4	株式会社 豊國	辞退				
5	新明和アクアテクサービス株式会社	辞退				
6	株式会社 山産	12,000,000				
7	株式会社 スエノブ	辞退				
8	株式会社 中尾鉄工所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農業集落排水施設非常通報装置更新工事（三高処理区R3）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町地内
3 入札日時 令和3年10月14日（木） 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	辞退				
3	大和電気工事株式会社	辞退				
4	新川電機株式会社	辞退				
5	株式会社 長沼電業社	辞退				
6	大亜工業株式会社	辞退				
7	大新電工株式会社	辞退				
8	株式会社 中国日立	辞退				
9	淡路電気工事株式会社	辞退				
10	株式会社 高野電気商会	辞退				
11	株式会社 アクア	20,700,000				
12	株式会社 森下電設工業	28,550,000				
13	株式会社 山産	19,680,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 大柿中学校トイレ改修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原920番地
- 3 入札日時 令和3年10月28日(木) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 藪下組	15,000,000	無効			
2	有限会社 宮本建設	13,500,000	11,850,000	辞退		
3	株式会社 宇根川工業所	11,900,000	11,400,000	10,900,000		
4	株式会社 フルサワ	辞退				
5	有限会社 武田水道工業	14,800,000	辞退			
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	有限会社 奥山工業所	辞退				
8	株式会社 上野工務店	14,000,000	11,850,000	辞退		

第3回目の入札の結果、落札者がいなかった。

第3回目の入札に応札した(株)宇根川工業所は、予定価格の範囲内での入札価格ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)宇根川工業所と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬30号線道路改良工事(3工区)
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
- 3 入札日時 令和3年10月28日(木) 午前9時40分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	入札書辞退				
4	平井興産株式会社	辞退				
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	株式会社 大柿産業	辞退				
8	有限会社 船倉造園土木	入札書辞退				
9	有限会社 宮本建設	入札書辞退				
10	三興建設株式会社	入札書辞退				
11	株式会社 フルサワ	辞退				
12	株式会社 大胡興業	辞退				

第1回目入札の結果、全業者が辞退した。

入札状況調

- 1 工事名 岡大王30号線1号橋外3橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 令和3年10月28日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	21,000,000				
2	空久保建設株式会社	20,000,000	落札			
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	辞退				
5	株式会社 藤田工業	22,800,000				
6	有限会社 岡組	22,700,000				
7	新家建設株式会社	21,500,000				
8	株式会社 フジタ設備	22,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道切串1号線道路改良工事
 2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
 3 入札日時 令和3年11月11日(木) 午前9時50分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	15,000,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	14,900,000	落札			
4	株式会社 岡本組	15,500,000				
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	山根建設有限会社	辞退				
8	株式会社 久栄建設	辞退				
9	株式会社 藪下組	17,500,000				
10	平井興産株式会社	17,000,000				
11	二矢川建設株式会社	辞退				
12	古澤建設工業株式会社	辞退				
13	大田産業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 小用峠水路改修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
- 3 入札日時 令和3年11月24日(水) 午前9時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	7,500,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	7,700,000	辞退			
3	株式会社 大胡興業	7,600,000	辞退			
4	株式会社 岡本組	7,500,000	辞退			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 世上一2m物揚場補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
- 3 入札日時 令和3年11月24日(水) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	6,000,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	6,500,000	無効			
3	株式会社 大胡興業	5,900,000	辞退			
4	株式会社 岡本組	6,000,000	辞退			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 大柿中学校消火栓配管取替工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原920番地
- 3 入札日時 令和3年11月24日(水) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 藪下組	2,000,000	辞退			
2	有限会社 宮本建設	1,750,000	1,460,000			
3	株式会社 宇根川工業所	1,700,000	1,470,000			
4	株式会社 フルサワ	2,000,000	辞退			
5	有限会社 武田水道工業	1,480,000	1,380,000	落札		
6	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 ナカバシ外3橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 令和3年11月24日(水) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	9,720,000	落札			
2	空久保建設有限公司	10,300,000				
3	三洋セトテック株式会社	辞退				
4	有限会社 富島建設	10,500,000				
5	有限会社 奥山工業所	辞退				
6	株式会社 藤田工業	10,600,000				
7	有限会社 岡組	11,000,000				
8	新家建設株式会社	10,600,000				
9	株式会社 フジタ設備	10,450,000				

入札状況調

- 1 工事名 旧能美海上ロッジ解体工事
 2 工事場所 広島県江田島市能美町中町4721番5地先
 3 入札日時 令和3年11月24日(水) 午前10時30分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	172,570,000	失格			
2	三興建設株式会社	209,000,000				
3	三洋セトテック株式会社	172,990,000	失格			
4	山根建設有限会社	176,222,000	落札			
5	古澤建設工業株式会社	194,850,000				
6	株式会社 上野工務店	174,070,000	失格			
7	株式会社 大柿産業	173,525,000	失格			
8	株式会社 岡本組	177,000,000				
9	株式会社 増岡組	辞退				
10	株式会社 伏光組	辞退				
11	広成建設株式会社	辞退				
12	河井建設工業株式会社	197,000,000				
13	前田建設工業株式会社	辞退				
14	三井住友建設株式会社	辞退				
15	株式会社 フジタ	辞退				
16	株式会社 奥村組	辞退				
17	株式会社 浅沼組	辞退				
18	東洋建設株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農業集落排水施設水質計測器更新工事（三高処理区R3）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町地内
3 入札日時 令和3年11月24日（水） 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	八洲電機株式会社	14,800,000				
3	株式会社 荏原製作所	辞退				
4	株式会社 山産	10,900,000	失格			
5	株式会社 アクア	11,400,000	落札			
6	株式会社 森下電設工業	辞退				
7	新明和工業株式会社	辞退				
8	株式会社 豊國	辞退				
9	新ツシマ工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 佐古住宅除却工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原2447番地3
- 3 入札日時 令和3年12月3日(金) 午前9時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	古澤建設工業株式会社	3,110,000	落札			
3	株式会社 藪下組	4,500,000				
4	大田産業有限会社	4,800,000				
5	有限会社 藤井組	辞退				
6	平井興産株式会社	3,590,000				
7	株式会社 大柿産業	3,800,000				
8	二矢川建設株式会社	4,400,000				
9	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 平畑住宅除却工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原3444, 3445番地
3 入札日時 令和3年12月3日(金) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	古澤建設工業株式会社	6,330,000	落札			
3	株式会社 藪下組	9,500,000				
4	大田産業有限会社	9,500,000				
5	有限会社 藤井組	辞退				
6	平井興産株式会社	7,190,000				
7	株式会社 大柿産業	7,000,000				
8	二矢川建設株式会社	8,800,000				
9	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原～幸ノ浦線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町津久茂
3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	3,800,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	3,750,000				
4	株式会社 岡本組	3,700,000	落札			
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道大君29号線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大君
- 3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	3,600,000	辞退			
4	平井興産株式会社	3,500,000	辞退			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	3,800,000	辞退			
8	株式会社 大柿産業	4,200,000	辞退			
9	有限会社 船倉造園土木	4,000,000	辞退			
10	有限会社 宮本建設	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 市道深江8号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限公司	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	4,950,000	落札			
4	平井興産株式会社	5,200,000				
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限公司	5,800,000				
8	株式会社 大柿産業	5,600,000				
9	有限会社 船倉造園土木	5,600,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道大君9号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大君
3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	8,800,000				
4	平井興産株式会社	8,600,000	落札			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	8,900,000				
8	株式会社 大柿産業	9,200,000				
9	有限会社 船倉造園土木	9,200,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬11号線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
- 3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時45分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	12,000,000	辞退			
4	平井興産株式会社	11,000,000	辞退			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	9,900,000	9,800,000			
8	株式会社 大柿産業	12,500,000	辞退			
9	有限会社 船倉造園土木	14,000,000	辞退			
10	有限会社 宮本建設	辞退				

第2回目の入札の結果、大田産業(有)以外の業者は辞退した。応札した大田産業(有)は、予定価格を上回る入札金額であった。入札業者が1業者となったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬30号線道路改良工事(3工区)
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	入札書辞退				
4	平井興産株式会社	入札書辞退				
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	入札書辞退				
8	株式会社 大柿産業	入札書辞退				
9	有限会社 船倉造園土木	入札書辞退				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

第1回目の入札の結果、全業者が辞退した。

入札状況調

- 1 工事名 深江漁船用補給施設ホース格納庫等修繕工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 令和3年12月17日(金) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 藪下組	2,500,000	失格			
4	平井興産株式会社	2,800,000	落札			
5	二矢川建設株式会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	2,050,000	失格			
7	大田産業有限会社	3,000,000				
8	株式会社 大柿産業	3,200,000				
9	有限会社 船倉造園土木	3,400,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 秋月地区水路修繕工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町秋月
3 入札日時 令和4年1月17日(月) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	3,500,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	2,600,000	2,490,000			
4	株式会社 岡本組	2,500,000	2,300,000	落札		
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 中田処理区污水管渠更新工事
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
- 3 入札日時 令和4年1月31日(月) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	株式会社 藤田工業	21,000,000	辞退			
3	有限会社 岡組	20,200,000	20,000,000			
4	新家建設株式会社	辞退				
5	株式会社 フジタ設備	21,200,000	辞退			
6	株式会社 上野工務店	21,500,000	辞退			
7	空久保建設有限会社	辞退				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で、落札には至らず、1業者を除き入札参加業者が辞退した。入札対象者が1者となったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることにした。

入札状況調

- 1 工事名 水産加工場駐車場用地整備工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
3 入札日時 令和4年2月14日(月) 午前9時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	3,700,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	3,800,000				
4	株式会社 岡本組	4,000,000				
5	有限会社 武田水道工業	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	株式会社 皮間組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬30号線道路改良工事(3工区)
- 2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
- 3 入札日時 令和4年2月14日(月) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	辞退				
3	株式会社 戴下組	17,000,000	辞退			
4	平井興産株式会社	辞退				
5	二矢川建設株式会社	欠席				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	大田産業有限会社	16,000,000	辞退			
8	株式会社 大柿産業	辞退				
9	有限会社 船倉造園土木	辞退				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

第2回目の入札を終えた時点で全指名業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 西浜地区浸水対策工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 令和4年2月14日(月) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	株式会社 藤田工業	27,500,000				
3	有限会社 岡組	26,300,000				
4	新家建設株式会社	25,300,000	落札			
5	株式会社 フジタ設備	27,500,000				
6	株式会社 上野工務店	28,000,000				
7	空久保建設有限会社	28,500,000				
8	三洋セトテック株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 能美町高田間所地区里道災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田
3 入札日時 令和4年2月14日(月) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	4,000,000				
2	株式会社 藤田工業	4,150,000				
3	有限会社 岡組	3,800,000	落札			
4	新家建設株式会社	4,100,000				
5	株式会社 フジタ設備	3,900,000				

入札状況調

- 1 工事名 空川河川災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田
3 入札日時 令和4年2月14日(月) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	株式会社 藤田工業	2,850,000				
3	有限会社 岡組	2,650,000	落札			
4	新家建設株式会社	2,900,000				
5	株式会社 フジタ設備	2,750,000				