

入札状況調

- 1 工事名 大須港浮棧橋補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町大須
- 3 入札日時 平成30年4月17日(火) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 ヤマサキ	辞退				
2	株式会社 岡本組	3,600,000	辞退			
3	株式会社 皮間組	3,169,000	3,160,000			
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	株式会社宇根川工業所	辞退				
6	竹中設備工業有限会社	辞退				
7	三興建設株式会社	3,800,000	辞退			
8	株式会社 フルサワ	辞退				
9	株式会社 大胡興業	3,600,000	辞退			

第2回目の入札の結果、(株)皮間組以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した(株)皮間組については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)皮間組と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園のうみ建設用地解体工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番3外
3 入札日時 平成30年4月25日(水) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	19,400,000	失格			
2	新家建設株式会社	31,000,000				
3	株式会社 藤田工業	22,000,000	失格			
4	株式会社 フジタ設備	24,000,000	失格			
5	有限会社 岡組	24,900,000				
6	株式会社 サンライフ小西	辞退				
7	有限会社 西浜工務店	24,800,000	落札			
8	緑建設 有限会社	32,000,000				
9	株式会社 上野工務店	32,000,000				
10	株式会社 三洋組	辞退				
11	有限会社 富島建設	25,500,000				
12	空久保建設有限会社	25,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 能美中学校屋内運動場外壁改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町3721番地1
3 入札日時 平成30年5月11日(金) 午前9時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	2,200,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	落札
2	株式会社 サンライフ小西	辞退				
3	有限会社 西浜工務店	辞退				
4	緑建設有限会社	欠席				
5	株式会社 上野工務店	2,500,000	2,160,000	2,050,000	辞退	
6	空久保建設有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 林道椿線法面改良工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年5月11日(金) 午前10時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	大田産業有限会社	2,200,000	落札			
2	古澤建設工業株式会社	辞退				
3	二矢川建設 株式会社	2,850,000				
4	有限会社 藤井組	辞退				
5	株式会社 大柿産業	2,900,000				
6	有限会社 宮本建設	2,900,000				
7	株式会社 南海	2,800,000				
8	有限会社 船倉造園土木	2,900,000				
9	山根建設有限会社	3,700,000				
10	株式会社 久栄建設	辞退				
11	株式会社 藪下組	2,300,000				
12	平井興産株式会社	2,700,000				

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (建築)
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3355番地5
- 3 入札日時 平成30年5月23日 (水) 午前9時50分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	98,400,000				
2	株式会社 大柿産業	95,500,000	落札			
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	入札書辞退				
5	広成建設株式会社	辞退				
6	大之木建設株式会社	辞退				
7	株式会社 共立	111,000,000				
8	山陽建設株式会社	辞退				
9	株式会社 鴻治組	辞退				
10	錦建設株式会社	辞退				
11	株式会社 砂原組	辞退				
12	河井建設工業株式会社	118,000,000				
13	広電建設株式会社	辞退				
14	株式会社 神垣組	辞退				
15	創建工業株式会社	108,700,000				
16	株式会社 フジタ	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (電気)
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田 3 3 5 5 番地 5
3 入札日時 平成 3 0 年 5 月 2 3 日 (水) 午前 1 0 時 0 0 分
4 入札場所 江田島市役所 本庁 4 階 会議室

	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備考
1	正岡電工	53,000,000				
2	株式会社 中電工	52,000,000				
3	大和電気工事株式会社	65,000,000				
4	株式会社 長沼電業社	65,000,000				
5	大亜工業株式会社	辞退				
6	淡路電気工事株式会社	39,800,000	失格			
7	株式会社 高野電気商会	62,000,000				
8	エビス電工株式会社	70,000,000				
9	西条電気株式会社	辞退				
10	株式会社 森下電設工業	76,500,000				
11	大興電設株式会社	42,900,000	失格			
12	大栄電業株式会社	69,500,000				
13	大新電工株式会社	49,200,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 (仮称) 高田交流プラザ大規模改修工事 (機械)
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3355番地5
3 入札日時 平成30年5月23日 (水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フジタ設備	37,800,000	落札			
2	有限会社 奥山工業所	44,900,000				
3	株式会社 上野工務店	42,000,000				
4	株式会社 フルサワ	辞退				
5	有限会社 武田水道工業	39,900,000				
6	株式会社 宇根川工業所	38,150,000				
7	株式会社 藪下組	46,000,000				
8	株式会社 中電工	58,500,000				
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	株式会社 三共冷熱	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	山陽空調工業株式会社	辞退				
13	塩田工業株式会社	32,800,000	失格			

入札状況調

- 1 工事名 ウシイシ地区水産企業移転用地整備工事
2 工事場所 江田島市江田島町小用
3 入札日時 平成30年5月25日(金) 午前11時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	8,900,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	7,620,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	11,000,000				
5	株式会社 岡本組	7,650,000				
6	株式会社 皮間組	8,800,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	8,700,000				
9	竹中設備工業有限公司	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（土木）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外
3 入札日時 平成30年5月25日（金） 午前11時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	10,480,000	失格			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	11,400,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	15,000,000				
5	株式会社 岡本組	11,500,000				
6	株式会社 皮間組	12,400,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	13,500,000				
9	竹中設備工業有限公司	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 J A呉沖支店前駐車場舗装工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年6月5日(火) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	1,650,000				
2	空久保建設有限会社	1,500,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	1,800,000				
5	有限会社 奥山工業所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（建築）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
- 3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時00分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	株式会社 ヤマサキ	158,500,000				
3	古澤建設工業株式会社	143,900,000				
4	株式会社 大柿産業	138,500,000	落札			
5	広成建設株式会社	辞退				
6	大之木建設株式会社	辞退				
7	株式会社 共立	158,000,000				
8	山陽建設株式会社	辞退				
9	株式会社 鴻治組	辞退				
10	錦建設株式会社	辞退				
11	河井建設工業株式会社	158,500,000				
12	株式会社 平田組	辞退				
13	堀田建設株式会社	辞退				
14	創建工業株式会社	辞退				
15	株式会社 木下組	辞退				
16	株式会社 神垣組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（建築）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外
- 3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	広成建設株式会社	750,000,000				
2	株式会社 増岡組	736,000,000				
3	大之木建設株式会社	742,000,000				
4	株式会社 共立	748,000,000				
5	山陽建設株式会社	辞退				
6	株式会社 鴻治組	709,000,000	落札			
7	株式会社 堀田組	辞退				
8	錦建設株式会社	辞退				
9	株式会社 砂原組	辞退				
10	河井建設工業株式会社	755,000,000				
11	株式会社 セイム	753,000,000				
12	株式会社 佐藤工務店	辞退				
13	株式会社 神垣組	715,000,000				
14	五洋建設株式会社	辞退				
15	株式会社 奥村組	辞退				
16	松井建設株式会社	辞退				
17	東洋建設 株式会社	辞退				

入札状況調

- | | | |
|---|------|---------------------------|
| 1 | 工事名 | 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（電気） |
| 2 | 工事場所 | 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1外 |
| 3 | 入札日時 | 平成30年6月5日（火） 午前10時20分 |
| 4 | 入札場所 | 江田島市役所 本庁4階 会議室 |

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	149,150,000	落札			
2	大和電気工事株式会社	185,900,000				
3	株式会社 長沼電業社	177,000,000				
4	大新電工株式会社	172,500,000				
5	大亜工業株式会社	辞退				
6	株式会社 高野電気商会	148,747,000	失格			
7	エビス電工株式会社	182,000,000				
8	西条電気株式会社	185,930,000				
9	広島電気工事株式会社	辞退				
10	国土技建株式会社	165,480,000				
11	株式会社 きんでん	辞退				
12	株式会社 関電工	辞退				
13	株式会社 九電工	152,480,000				
14	日本電設工業株式会社	辞退				
15	株式会社 明電舎	辞退				
16	栗原工業株式会社	153,800,000				
17	株式会社 四電工	149,200,000				

入札状況調

- 1 工事名 江田島市消防本部（署）庁舎新築工事（機械）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部二丁目19199番地1ほか
- 3 入札日時 平成30年6月5日（火） 午前10時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	119,490,000	落札			
2	株式会社 大方工業所	辞退				
3	株式会社 三共冷熱	131,700,000				
4	山陽空調工業株式会社	122,440,000				
5	株式会社 三幸社	辞退				
6	ダン環境設備株式会社	辞退				
7	旭調温工業株式会社	辞退				
8	株式会社 高原設備工務店	辞退				
9	塩田工業株式会社	125,400,000				
10	新菱冷熱工業株式会社	辞退				
11	三機工業株式会社	辞退				
12	ダイダン株式会社	辞退				
13	高砂熱学工業株式会社	辞退				
14	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	欠席				
15	株式会社 九電工	辞退				
16	株式会社 朝日工業社	119,465,000	失格			
17	東洋熱工業株式会社	辞退				
18	新日本空調株式会社	辞退				
19	三建設備工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 排出コンベヤエプロン取替工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
3 入札日時 平成30年6月5日(火) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	エスエヌ環境テクノロジー株式会社	3,300,000				
2	浅野環境ソリューション株式会社 広島支店	3,650,000				
3	メタウォーター株式会社 中国営業部	3,700,000				
4	日立造船株式会社 中国支社	3,700,000				
5	株式会社 藤田工業 江田島営業所	2,310,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 配水管理センター県用水流入設備工事
 2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用
 3 入札日時 平成30年6月25日(月) 午前9時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	有限会社 武田水道工業	29,700,000	28,800,000	落札		
3	株式会社宇根川工業所	32,500,000	29,500,000			
4	竹中設備工業有限会社	33,500,000	29,600,000			
5	株式会社 藪下組	入札書辞退				
6	有限会社 宮本建設	33,500,000	29,600,000			
7	株式会社 上野工務店	32,000,000	29,600,000			
8	株式会社 フジタ設備	33,400,000	29,500,000			
9	有限会社 奥山工業所	辞退				
10	株式会社 藤田工業	辞退				
11	有限会社 小島商店	辞退				
12	有限会社 西浜工務店	辞退				
13	有限会社 富島建設	34,000,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 第9柿浦栈橋補修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦地先
 3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前9時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	大田産業有限会社	辞退				
2	古澤建設工業株式会社	辞退				
3	二矢川建設株式会社	3,900,000				
4	有限会社 藤井組	辞退				
5	株式会社 大柿産業	4,000,000				
6	有限会社 宮本建設	3,950,000				
7	株式会社 南海	2,520,000				
8	有限会社 船倉造園土木	辞退				
9	山根建設有限会社	2,300,000	落札			
10	株式会社 久栄建設	2,820,000				
11	株式会社 藪下組	3,600,000				
12	平井興産株式会社	3,700,000				

入札状況調

- 1 工事名 中央処理区マンホールポンプ更新工事 (No. 11)
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
- 3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前9時30分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 荏原製作所	辞退				
2	株式会社 鶴見製作所	2,590,000	落札			
3	新明和工業 株式会社	辞退				
4	株式会社 西島製作所	辞退				
5	株式会社 アクア	2,500,000	失格			
6	塩田工業株式会社	辞退				
7	株式会社 スエノブ	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（電気）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
- 3 入札日時 平成30年6月26日（火） 午前10時00分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	辞退				
3	大和電気工事株式会社	辞退				
4	株式会社 長沼電業社	35,000,000				
5	大亜工業株式会社	辞退				
6	淡路電気工事株式会社	14,253,000	失格			
7	株式会社 高野電気商会	45,000,000				
8	エビス電工株式会社	辞退				
9	株式会社 森下電設工業	26,400,000				
10	大興電設株式会社	24,000,000	落札			
11	大新電工株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 子育て支援センター新築工事（機械）
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18656番地14
- 3 入札日時 平成30年6月26日（火） 午前10時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フジタ設備	36,200,000				
2	有限会社 奥山工業所	辞退				
3	株式会社 上野工務店	36,000,000				
4	株式会社 フルサワ	辞退				
5	有限会社 武田水道工業	34,950,000				
6	株式会社宇根川工業所	33,900,000	落札			
7	株式会社 藪下組	辞退				
8	株式会社 中電工	辞退				
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	株式会社 三共冷熱	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	山陽空調工業株式会社	辞退				
13	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 破砕機・鉄アルミ圧縮機油圧ホース取替工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
3 入札日時 平成30年6月26日(火) 午前11時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	エスエヌ環境テクノロジー株式会社	2,050,000				
2	浅野環境ソリューション株式会社 広島支店	2,960,000				
3	メタウォーター株式会社 中国営業部	1,180,000	落札			
4	日立造船株式会社 中国支社	3,150,000				
5	新明和工業株式会社 流体事業部 営業本部 中国支店	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 ツゲクラ川1号橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	4,200,000				
2	空久保建設有限会社	3,900,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	4,500,000				
5	有限会社 奥山工業所	4,400,000				

入札状況調

- 1 工事名 小鎌1号橋橋梁補修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	新家建設株式会社	5,700,000	5,600,000	落札		
3	株式会社 藤田工業	辞退				
4	株式会社 フジタ設備	6,800,000	辞退			
5	有限会社 岡組	6,300,000	辞退			
6	株式会社 上野工務店	6,000,000	辞退			
7	空久保建設有限会社	6,200,000	5,680,000			

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川郷～鹿川鎌木線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	19,800,000				
2	空久保建設有限会社	20,000,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	16,900,000	落札			
5	新家建設株式会社	19,200,000				
6	株式会社 藤田工業	辞退				
7	株式会社 フジタ設備	19,800,000				
8	有限会社 岡組	19,800,000				

入札状況調

- 1 工事名 美能漁港養殖用斜路施設工事
 2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	29,000,000				
2	空久保建設有限会社	29,300,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	29,500,000				
5	新家建設株式会社	32,300,000				
6	株式会社 藤田工業	辞退				
7	株式会社 フジタ設備	30,300,000				
8	有限会社 岡組	30,000,000				
9	三興建設株式会社	30,000,000				
10	株式会社 フルサワ	辞退				
11	株式会社 大胡興業	26,000,000	落札			
12	山根建設有限会社	22,844,000	失格			
13	株式会社 久栄建設	29,200,000				
14	株式会社 藪下組	30,000,000				
15	平井興産株式会社	30,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 柿浦坊地住宅改修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町柿浦
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時30分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	30,200,000	落札			
2	株式会社 大柿産業	33,500,000				
3	山根建設有限会社	辞退				
4	平井興産株式会社	40,000,000				
5	株式会社 フルサワ	辞退				
6	株式会社 ヤマサキ	43,000,000				
7	三興建設株式会社	41,500,000				
8	有限会社 武田水道工業	辞退				
9	有限会社 江田島木工	辞退				
10	株式会社 上野工務店	入札書辞退				
11	有限会社 奥山工業所	40,000,000				
12	空久保建設有限会社	辞退				
13	株式会社 サンライフ小西	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 先垣内地区急傾斜地崩壊対策工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	23,000,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	21,000,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	25,000,000				
5	株式会社 岡本組	21,500,000				
6	株式会社 皮間組	26,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原～幸ノ浦線道路改良工事
 2 工事場所 広島県江田島市江田島町幸ノ浦
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時45分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	11,000,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	10,000,000				
4	株式会社 ヤマサキ	15,000,000				
5	株式会社 岡本組	9,950,000	落札			
6	株式会社 皮間組	16,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 サンゲツデン橋橋梁補修工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町大原
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前9時55分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	12,000,000				
3	株式会社 藪下組	12,000,000				
4	平井興産株式会社	10,500,000	落札			
5	大田産業有限会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	13,000,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	12,500,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	11,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 大君29号線1号橋橋梁補修工事
 2 工事場所 江田島市大柿町大君
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時00分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	15,600,000				
3	株式会社 藪下組	16,500,000				
4	平井興産株式会社	16,000,000				
5	大田産業有限会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	15,500,000	落札			
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	17,000,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 深江地区災害土砂処分場建設工事
 2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
 3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時05分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	29,000,000				
3	株式会社 藪下組	27,500,000	落札			
4	平井興産株式会社	29,000,000				
5	大田産業有限会社	29,000,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	28,500,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	29,500,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 放流ポンプ・ろ液移送ポンプ整備工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川5241番地
江田島市前処理センター
3 入札日時 平成30年8月9日(木) 午前10時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	エスエヌ環境テクノロジー株式会社	辞退				
2	浅野環境ソリューション株式会社 広島支店	2,450,000				
3	三機工業 株式会社	辞退				
4	日立造船 株式会社 中国支社	2,150,000	落札			
5	新明和工業 株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（建築）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時00分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	188,400,000	落札			
2	株式会社 大柿産業	198,000,000				
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	入札書辞退				
5	広成建設株式会社	辞退				
6	株式会社 増岡組	辞退				
7	大之木建設株式会社	辞退				
8	株式会社 共立	209,000,000				
9	株式会社 鴻治組	辞退				
10	株式会社 砂原組	辞退				
11	株式会社 栗本	辞退				
12	河井建設工業株式会社	216,100,000				
13	広電建設株式会社	辞退				
14	山陽工業株式会社	辞退				
15	株式会社 神垣組	195,000,000				
16	創建工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（電気）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	70,750,000	67,750,000	66,500,000		
3	大和電気工事株式会社	77,700,000	辞退			
4	株式会社 長沼電業社	91,000,000	辞退			
5	淡路電気工事株式会社	86,000,000	70,500,000	辞退		
6	株式会社 高野電気商会	辞退				
7	エビス電工株式会社	辞退				
8	西条電気株式会社	辞退				
9	株式会社 池久保電工社	95,000,000	辞退			
10	大興電設株式会社	辞退				
11	大栄電業株式会社	辞退				
12	大保電業株式会社	辞退				
13	大新電工株式会社	辞退				
14	株式会社 森下電設工業	89,000,000	70,600,000			

第3回目の入札の結果、淡路電気工事(株)は辞退の旨記入した入札書を提出した。応札した(株)中電工は、予定価格を上回る金額の入札であったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（機械）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年8月22日（水） 午前10時20分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フジタ設備	38,000,000	34,800,000			
2	有限会社 奥山工業所	35,000,000	34,200,000	落札		
3	株式会社 上野工務店	辞退				
4	株式会社 フルサワ	辞退				
5	有限会社 武田水道工業	38,800,000	辞退			
6	株式会社 藪下組	37,000,000	辞退			
7	株式会社宇根川工業所	36,000,000	34,900,000			
8	株式会社 中電工	辞退				
9	山陽空調工業株式会社	辞退				
10	ダン環境設備株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 切串住宅水道隔測メーター取替工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串一丁目17番16号
3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前10時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	3,000,000	辞退			
2	有限会社 武田水道工業	2,320,000	2,260,000	2,100,000	落札	
3	株式会社宇根川工業所	2,750,000	2,300,000	2,250,000		
4	竹中設備工業有限会社	2,450,000	2,300,000	2,240,000		
5	有限会社 宮本建設	2,750,000	2,300,000	2,230,000		

入札状況調

- 1 工事名 市営住宅火災警報器設置工事
2 工事場所 広島県江田島市内
3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	辞退				
3	三親電材株式会社	辞退				
4	広島総合警備保障株式会社	5,800,000				
5	株式会社 プロテック	4,350,000	落札			
6	株式会社 マルミ	6,300,000				
7	株式会社 アメニティライフ	辞退				
8	アサヒ電設株式会社	2,050,000	失格			

入札状況調

- 1 工事名 破碎機破碎刃取替・グレードバー補修工事
- 2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王10718番地1
江田島市環境センター
- 3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前11時10分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	メタウォーター 株式会社 中国営業部	辞退				
2	エスエヌ環境テクノロジー 株式会社	3,500,000	落札			
3	浅野環境ソリューション 株式会社 広島支店	4,000,000				
4	新明和工業 株式会社 流通事業部営業本部中国 支店	4,200,000				
5	日立造船 株式会社 中 国支社	辞退				
6	株式会社 藤田工業 江 田島営業所	辞退				
7	株式会社 クリタス 西日 本支社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 フィーダ装置下ラムデッキパネル等取替工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷺部四丁目1番13号
江田島市リレーセンター
- 3 入札日時 平成30年8月22日(水) 午前11時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	メタウォーター 株式会社 中国営業部	辞退				
2	エスエヌ環境テクノロジー 株式会社	辞退				
3	浅野環境ソリューション 株式会社 広島支店	入札書辞退				
4	新明和工業 株式会社 流 通事業部営業本部中国支店	15,800,000				
5	日立造船 株式会社 中 国支社	辞退				
6	株式会社 藤田工業 江 田島営業所	辞退				
7	株式会社 クリタス 西日 本支社	辞退				
	以下余白					

第1回目入札の結果、新明和工業(株)以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した新明和工業(株)については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した新明和工業(株)と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 前早世浄水場2号ろ過池補砂工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用四丁目1番9号(前早世浄水場内)
3 入札日時 平成30年9月14日(金) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	9,100,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	12,000,000				
5	株式会社 岡本組	辞退				
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	9,050,000	落札			
8	株式会社 宇根川工業所	11,000,000				
9	竹中設備 工業有限会社	12,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 小用4号住宅外壁及び屋上防水改修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町小用一丁目14番8号
3 入札日時 平成30年9月26日(水) 午後2時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	株式会社 ヤマサキ	14,000,000				
3	三興建設株式会社	15,000,000				
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	有限会社 江田島木工	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	11,850,000	落札			
7	株式会社 大柿産業	12,900,000				
8	山根建設有限会社	辞退				
9	平井興産株式会社	14,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 江田島消防署能美出張所新築工事（電気設備）
 2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地1ほか
 3 入札日時 平成30年9月26日（水） 午後2時10分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	60,000,000				
2	大和電気工事株式会社	辞退				
3	株式会社 長沼電業社	65,000,000				
4	淡路電気工事株式会社	65,000,000				
5	株式会社 高野電気商会	66,000,000				
6	エビス電工株式会社	辞退				
7	西条電気株式会社	欠席				
8	株式会社 池久保電工社	辞退				
9	大興電設株式会社	57,000,000	落札			
10	大栄電業株式会社	辞退				
11	大保電業株式会社	辞退				
12	大新電工株式会社	辞退				
13	株式会社 森下電設工業	85,000,000				
14	国土技建株式会社	辞退				
15	松尾電工株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 深江汚水中継ポンプ場仕切弁取替工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年9月26日(水) 午後2時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 アクア	2,900,000				
2	株式会社 スエノブ	2,570,000				
3	株式会社 鶴見製作所	2,530,000				
4	株式会社 前澤エンジニアリングサービス	1,480,000	落札			
5	新明和アクアテクサービス株式会社	入札書辞退				

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（鷲部工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町鷲部
3 入札日時 平成30年10月25日（木） 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	有限会社 武田水道工業	20,980,000	辞退			
3	株式会社宇根川工業所	19,000,000	18,400,000			
4	竹中設備工業有限会社	18,550,000	18,450,000			
5	株式会社 藪下組	19,000,000	辞退			
6	有限会社 宮本建設	18,900,000	18,450,000			
7	株式会社 上野工務店	辞退				
8	株式会社 フジタ設備	19,200,000	18,460,000			
9	有限会社 奥山工業所	18,500,000	18,300,000	落札		

入札状況調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（江南工区）
2 工事場所 広島県江田島市江田島町江南
3 入札日時 平成30年10月25日（木） 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	有限会社 武田水道工業	19,880,000				
3	株式会社宇根川工業所	19,000,000				
4	竹中設備工業有限会社	18,700,000				
5	株式会社 藪下組	19,000,000				
6	有限会社 宮本建設	18,800,000				
7	株式会社 上野工務店	辞退				
8	株式会社 フジタ設備	18,800,000				
9	有限会社 奥山工業所	18,200,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 旧切串中学校改修工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串一丁目11番1号
3 入札日時 平成30年10月25日(木) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フルサワ	辞退				
2	株式会社 ヤマサキ	8,600,000	辞退			
3	三興建設株式会社	8,550,000	辞退			
4	有限会社 武田水道工業	辞退				
5	有限会社 江田島木工	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	8,280,000	辞退			
7	株式会社 大柿産業	7,700,000	7,500,000			

第2回目の入札の結果、(株)大柿産業以外の業者は、辞退の旨記載した。入札書を提出した(株)大柿産業については予定価格の範囲内での入札ではなかった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)大柿産業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川～岡大王線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年11月7日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	8,500,000	辞退			
2	新家建設株式会社	6,300,000	6,250,000	6,200,000		
3	株式会社 藤田工業	6,400,000	辞退			
4	株式会社 フジタ設備	辞退				
5	有限会社 岡組	6,650,000				
6	株式会社 上野工務店	辞退				
7	空久保建設有限会社	6,500,000	6,290,000	6,240,000		

第3回目の入札の結果、新家建設(株)と空久保建設(有)は、予定価格を大きく上回る金額の入札であったため、本入札は4回目を行うことなく、落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 切串シーサイドハウス植栽撤去及び整地工事
2 工事場所 江田島市江田島町切串四丁目1番11号
3 入札日時 平成30年11月7日(水) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	5,700,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	3,900,000	3,500,000			
4	株式会社 ヤマサキ	入札書辞退				
5	株式会社 岡本組	5,300,000	辞退			
6	株式会社 皮間組	6,600,000	辞退			
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	5,500,000	辞退			
10	有限会社 江田島木工	辞退				

第2回目の入札の結果、(株)大胡興業以外は辞退の旨記入した入札書を提出した。応札した(株)大胡興業は、予定価格を上回る金額の入札であったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることにした。

入札状況調

- 1 工事名 旧認定こども園こよう解体工事
2 工事場所 江田島市江田島町小用一丁目7100番地7
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	19,900,000	失格			
2	株式会社 フルサワ	33,000,000	落札			
3	株式会社 大胡興業	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	41,000,000				
5	株式会社 岡本組	40,000,000				
6	株式会社 皮間組	55,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	40,000,000				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				
10	有限会社 江田島木工	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 サイクリングロード走行環境整備工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	8,000,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	9,000,000				
3	株式会社 大胡興業	8,400,000				
4	株式会社 ヤマサキ	9,000,000				
5	株式会社 岡本組	10,000,000				
6	株式会社 皮間組	9,800,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	10,000,000				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原8号線道路舗装工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設株式会社	3,000,000				
2	株式会社 フルサワ	4,000,000				
3	有限会社 武田水道工業	辞退				
4	株式会社 大胡興業	3,000,000	落札			
5	株式会社 皮間組	5,000,000				
6	株式会社 岡本組	5,000,000				

落札となるべき同価の入札をした者が2者いたため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、その場でくじを引かせて落札者を決定した。

まず、本抽選を引く順番を決める予備抽選を行った。若い番号を引いた者から本抽選のくじを引くこととした。三興建設(株)・・・5番, (株)大胡興業・・・21番

予備抽選の結果、最初に三興建設(株), 次に(株)大胡興業が本抽選のくじを引いた。若い番号を引いた者を落札者とする事とした。

三興建設(株)・・・9番, (株)大胡興業・・・2番

本抽選の結果, (株)大胡興業を落札者に決定した。

入札状況調

- 1 工事名 公共下水道污水管渠築造工事（飛渡瀬30-1）
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 平成30年11月21日（水） 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	29,000,000				
3	株式会社 藪下組	28,000,000				
4	平井興産株式会社	27,500,000	落札			
5	大田産業有限会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	29,000,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	29,700,000				
10	有限会社 宮本建設	29,800,000				

入札状況調

- 1 工事名 深江漁港防波堤嵩上げ工事
2 工事場所 江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成30年11月21日(水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	辞退				
2	株式会社 久栄建設	1,900,000				
3	株式会社 藪下組	1,700,000	落札			
4	平井興産株式会社	2,000,000				
5	大田産業有限会社	辞退				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	1,950,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	2,000,000				
10	有限会社 宮本建設	2,150,000				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	2,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 まほろばの里法面補修工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成31年11月21日(木) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	1,500,000				
2	空久保建設有限会社	1,400,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	1,600,000				
5	有限会社 奥山工業所	1,650,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道中央15号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	2,800,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	2,440,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	3,600,000				
5	株式会社 岡本組	2,800,000				
6	株式会社 皮間組	3,500,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原5号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	2,500,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	2,500,000				
4	株式会社 ヤマサキ	3,500,000				
5	株式会社 岡本組	2,700,000				
6	株式会社 皮間組	4,300,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

落札となるべき同価の入札をした者が2者いたため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、その場でくじを引かせて落札者を決定した。

まず、本抽選を引く順番を決める予備抽選を行った。若い番号を引いた者から本抽選のくじを引くこととした。三興建設(株)・・・30番、(株)大胡興業・・・17番

予備抽選の結果、最初に(株)大胡興業、次に三興建設(株)が本抽選のくじを引いた。若い番号を引いた者を落札者としてこととした。

三興建設(株)・・・2番、(株)大胡興業・・・22番

本抽選の結果、三興建設(株)を落札者に決定した。

入札状況調

- 1 工事名 市道幸ノ浦2号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町幸ノ浦
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	9,600,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	7,150,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	10,000,000				
5	株式会社 岡本組	8,550,000				
6	株式会社 皮間組	16,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 大原川機能保全工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	2,900,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	4,500,000				
4	株式会社 ヤマサキ	4,500,000				
5	株式会社 岡本組	3,800,000				
6	株式会社 皮間組	4,100,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川鎌木～中町水野元線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	新家建設株式会社	15,500,000				
3	株式会社 藤田工業	13,940,000	落札			
4	株式会社 フジタ設備	16,000,000				
5	有限会社 岡組	17,800,000				
6	株式会社 上野工務店	16,000,000				
7	空久保建設有限会社	17,500,000				
8	株式会社 三洋組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川107号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成30年12月6日(木) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	新家建設株式会社	失格				
3	株式会社 藤田工業	4,600,000	辞退			
4	株式会社 フジタ設備	4,700,000	辞退			
5	有限会社 岡組	4,800,000	辞退			

第2回目の入札の結果、全業者は、辞退の旨記載した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)藤田工業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川～岡大王線道路改良工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町岡大王
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	4,500,000				
2	空久保建設有限会社	4,400,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	4,600,000				
5	有限会社 奥山工業所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 空き家活用モデル事業対象住宅改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川2872番地1
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 フジタ設備	2,300,000	2,100,000			
2	有限会社 奥山工業所	辞退				
3	株式会社 藤田工業	2,500,000	辞退			
4	有限会社 小畠商店	辞退				
5	有限会社 西浜工務店	辞退				

第2回目の入札の結果、(株)藤田工業は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)フジタ設備と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 大新開住宅除却工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町高田3412番地6
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	新家建設株式会社	5,800,000	無効			
3	株式会社 藤田工業	5,800,000	辞退			
4	株式会社 フジタ設備	6,200,000	4,750,000	辞退		
5	有限会社 岡組	4,800,000	4,600,000	4,400,000	落札	
6	株式会社 サンライフ小西	辞退				
7	有限会社 西浜工務店	5,850,000	4,750,000	4,550,000		
8	緑建設 有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 中町雨水排水センター調整池堆積土撤去工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町4751番地
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	辞退				
2	新家建設株式会社	4,800,000				
3	株式会社 藤田工業	5,000,000				
4	株式会社 フジタ設備	4,900,000				
5	有限会社 岡組	4,400,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 切串シーサイドハウス植栽除去及び整地工事
- 2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串四丁目1番11号
- 3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時20分
- 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	5,300,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	4,400,000	辞退			
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	4,000,000	辞退			
6	株式会社 皮間組	6,000,000	辞退			
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

第2回目の入札の結果,全業者が辞退した。本入札は落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 大柿地区歴史資料館・灘尾記念文庫改修工事
2 工事場所 江田島市大柿町大原1068番地6
3 入札日時 平成30年12月19日(水) 午前10時45分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	失格				
2	株式会社 大柿産業	2,000,000	1,850,000			
3	山根建設有限会社	辞退				
4	平井興産株式会社	3,000,000	辞退			
5	二矢川建設株式会社	3,000,000	辞退			
6	株式会社 南海	辞退				

第2回目の入札の結果、(株)大柿産業以外は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)大柿産業と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 江田島市総合運動公園給水ポンプユニット更新工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬1234番地
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 藪下組	4,000,000				
2	有限会社 宮本建設	辞退				
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	3,600,000				
5	株式会社宇根川工業所	3,200,000	落札			

入札状況調

- 1 工事名 市道中町68号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	2,000,000				
2	新家建設株式会社	1,600,000	落札			
3	株式会社 藤田工業	1,800,000				
4	株式会社 フジタ設備	辞退				
5	有限会社 岡組	1,950,000				

入札状況調

- 1 工事名 中町小学校ブロック塀撤去新設工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町2279番地
3 入札日時 平成31年1月11日(金) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	9,400,000	辞退			
2	株式会社 サンライフ小西	辞退				
3	有限会社 西浜工務店	6,322,000	6,300,000			
4	緑建設有限会社	7,000,000	辞退			
5	株式会社 上野工務店	10,000,000	辞退			
6	空久保建設有限会社	辞退				
7	有限会社 富島建設	辞退				

第2回目の入札の結果、(有)西浜工務店以外は、辞退した。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(有)西浜工務店と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 沖美ふれあいセンター非常照明更新工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能833番地5
3 入札日時 平成31年1月30日(水) 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	正岡電工	辞退				
2	株式会社 中電工	1,900,000	落札			
3	大和電気工事株式会社	辞退				
4	株式会社 長沼電業社	3,000,000				
5	大新電工株式会社	辞退				
6	大興電設株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道小古江6号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町小古江
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	19,500,000				
2	株式会社 久栄建設	20,000,000				
3	株式会社 藪下組	18,000,000	落札			
4	平井興産株式会社	19,700,000				
5	大田産業有限会社	13,000,000	失格			
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	19,500,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	20,500,000				
10	有限会社 宮本建設	21,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道大君10号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大君
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	23,000,000				
2	株式会社 久栄建設	23,700,000				
3	株式会社 藪下組	23,000,000				
4	平井興産株式会社	21,000,000	落札			
5	大田産業有限会社	25,000,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	23,500,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	23,500,000				
10	有限会社 宮本建設	24,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道江南1号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町江南
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	30,300,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	22,000,000	落札			
4	株式会社 ヤマサキ	入札書辞退				
5	株式会社 岡本組	26,000,000				
6	株式会社 皮間組	30,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	山根建設有限会社	辞退				
10	株式会社 久栄建設	辞退				
11	株式会社 藪下組	30,000,000				
12	平井興産株式会社	31,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原～幸ノ浦線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町大須
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	53,300,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	70,000,000				
4	株式会社 ヤマサキ	60,000,000				
5	株式会社 岡本組	65,000,000				
6	株式会社 皮間組	65,000,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	山根建設有限会社	辞退				
10	株式会社 久栄建設	辞退				
11	株式会社 藪下組	60,000,000				
12	平井興産株式会社	61,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 切串地区災害堆積土砂排除工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	10,128,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	25,000,000				
4	株式会社 ヤマサキ	14,500,000				
5	株式会社 岡本組	11,800,000				
6	株式会社 皮間組	14,500,000				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	入札書辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原28号線道路災害復旧工事
2 工事場所 江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時45分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	21,000,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	25,000,000	15,490,000			
4	株式会社 ヤマサキ	17,000,000	辞退			
5	株式会社 岡本組	15,500,000	辞退			
6	株式会社 皮間組	17,000,000	辞退			
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

第3回目の入札の結果、(株)大胡興業以外の業者は辞退の旨記入した入札書を提出した。応札した(株)大胡興業は、予定価格を上回る金額の入札であったため、本入札は落札者を決定せず打ち切ることにした。

入札状況調

- 1 工事名 碓川河川災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町是長
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前9時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	3,550,000				
2	空久保建設有限会社	3,500,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	3,300,000	落札			
5	有限会社 奥山工業所	3,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道中町17号線道路舗装工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前10時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 岡組	5,000,000	4,800,000	4,600,000	4,400,000	落札
2	株式会社 上野工務店	5,500,000	49,700,000	4,770,000	4,500,000	
3	空久保建設有限会社	5,500,000	4,980,000	4,760,000	4,590,000	
4	株式会社 三洋組	辞退				
5	有限会社 富島建設	5,500,000	4,980,000	4,760,000	4,550,000	

入札状況調

- 1 工事名 大附川河川災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前10時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	9,000,000				
2	空久保建設有限会社	8,800,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	10,000,000				
5	有限会社 奥山工業所	9,400,000				
6	新家建設株式会社	9,800,000				
7	株式会社 藤田工業	9,500,000				
8	株式会社 フジタ設備	辞退				
9	有限会社 岡組	9,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道三吉～是長線道路災害復旧工事（3工区）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町是長
3 入札日時 平成31年2月18日（月） 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	4,900,000				
2	空久保建設有限会社	4,700,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	6,000,000				
5	有限会社 奥山工業所	5,500,000				
6	新家建設株式会社	5,800,000				
7	株式会社 藤田工業	5,600,000				
8	株式会社 フジタ設備	辞退				
9	有限会社 岡組	5,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道三吉～是長線道路災害復旧工事（2工区）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 平成31年2月18日（月） 午前10時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	20,500,000	落札			
2	空久保建設有限会社	21,200,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	21,400,000				
5	新家建設株式会社	21,900,000				
6	株式会社 藤田工業	21,700,000				
7	株式会社 フジタ設備	辞退				
8	有限会社 岡組	22,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道三吉～是長線道路災害復旧工事（1工区）
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 平成31年2月18日（月） 午前10時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	22,500,000				
2	空久保建設有限会社	22,000,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	23,800,000				
5	新家建設株式会社	23,500,000				
6	株式会社 藤田工業	23,500,000				
7	株式会社 フジタ設備	辞退				
8	有限会社 岡組	23,200,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川才越～中町高下線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前10時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	16,400,000				
2	新家建設株式会社	17,000,000				
3	株式会社 藤田工業	15,900,000	落札			
4	株式会社 フジタ設備	辞退				
5	有限会社 岡組	16,700,000				
6	株式会社 上野工務店	16,500,000				
7	空久保建設有限会社	17,200,000				
8	株式会社 三洋組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 小鹿野川河川災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成31年2月18日(月) 午前10時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	2,550,000	辞退			
2	新家建設株式会社	2,500,000	2,300,000	落札		
3	株式会社 藤田工業	3,000,000	2,460,000			
4	株式会社 フジタ設備	辞退				
5	有限会社 岡組	3,100,000	辞退			

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園のうみ新築工事（建築）
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地3ほか
3 入札日時 平成31年3月6日（水） 午前10時00分
4 入札場所 大柿市民センター 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	古澤建設工業株式会社	392,000,000				
2	株式会社 大柿産業	375,500,000	落札			
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	広成建設株式会社	辞退				
5	株式会社 増岡組	辞退				
6	大之木建設株式会社	辞退				
7	株式会社 共立	443,000,000				
8	株式会社 鴻治組	辞退				
9	錦建設株式会社	辞退				
10	株式会社 砂原組	辞退				
11	株式会社 栗本	辞退				
12	河井建設工業株式会社	450,000,000				
13	広電建設株式会社	辞退				
14	株式会社 神垣組	388,800,000				
15	福井建設株式会社	辞退				
16	清水建設 株式会社	辞退				
17	創建工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原28号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前9時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	13,000,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	14,000,000				
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	15,000,000				
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農道江田島701号線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前9時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	9,037,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	9,282,000				
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	9,000,000	落札			
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農道江田島204号線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町切串
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前9時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	3,000,000	辞退			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	4,000,000	辞退			
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

第2回目の入札の結果、三興建設(株)と(株)岡本組は、辞退した。本入札は、落札者を決定せず打ち切ることとした。

入札状況調

- 1 工事名 市道宮ノ原10号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前9時20分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	20,100,000				
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	19,000,000	落札			
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 一ツ川河川災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町宮ノ原
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前9時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	三興建設 株式会社	16,600,000	落札			
2	株式会社 フルサワ	辞退				
3	株式会社 大胡興業	辞退				
4	株式会社 ヤマサキ	辞退				
5	株式会社 岡本組	17,000,000				
6	株式会社 皮間組	辞退				
7	有限会社 武田水道工業	辞退				
8	株式会社宇根川工業所	辞退				
9	竹中設備工業有限会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 三吉水路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前10時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	4,300,000	落札			
2	空久保建設有限会社	4,500,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	4,750,000				
5	有限会社 奥山工業所	4,900,000				

入札状況調

- 1 工事名 畑大石地区農地災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町畑
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前10時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	2,400,000				
2	空久保建設有限会社	2,200,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	3,000,000				
5	有限会社 奥山工業所	2,900,000				

入札状況調

- 1 工事名 畑多幸地区農地災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町畑
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前10時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	1,500,000				
2	空久保建設有限会社	1,400,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	2,000,000				
5	有限会社 奥山工業所	1,900,000				

入札状況調

- 1 工事名 中町小学校ブロック塀等改修工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町2279番地
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前10時50分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	6,500,000	落札			
2	株式会社 サンライフ小西	辞退				
3	有限会社 西浜工務店	辞退				
4	緑建設有限会社	辞退				
5	株式会社 上野工務店	6,900,000				
6	空久保建設有限会社	辞退				
7	有限会社 富島建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 三高ダム災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前11時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	7,500,000	落札			
2	空久保建設有限会社	7,800,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 富島建設	7,890,000				
5	有限会社 奥山工業所	8,100,000				
6	新家建設株式会社	10,000,000				
7	株式会社 藤田工業	7,900,000				
8	株式会社 フジタ設備	辞退				
9	有限会社 岡組	8,200,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道鹿川81号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午前11時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	有限会社 奥山工業所	10,500,000	9,950,000			
2	新家建設株式会社	10,500,000	9,970,000			
3	株式会社 藤田工業	9,990,000	9,500,000	落札		
4	株式会社 フジタ設備	10,500,000	9,950,000			
5	有限会社 岡組	10,500,000	辞退			
6	株式会社 上野工務店	11,000,000	9,950,000			
7	空久保建設有限会社	10,000,000	9,980,000			
8	株式会社 三洋組	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 中田処理区No. 4MP制御盤災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後2時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 荏原製作所	辞退				
2	株式会社 鶴見製作所	4,620,000	失格			
3	新明和工業 株式会社	辞退				
4	株式会社 アクア	7,500,000				
5	新ツシマ工業株式会社	辞退				
6	株式会社 豊國	辞退				
7	八洲電機株式会社	辞退				

第1回目の開札の結果、(株)鶴見製作所は予定価格を下回る入札書を提出し、(株)アクアは、予定価格を上回る入札書を提出した。第2回目の入札が1者となったため、本入札は落札者を決定せず、打ち切りとした。

入札状況調

- 1 工事名 三高浄水場前処理施設設置工事
 2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉
 3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後2時25分
 4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 日立製作所	辞退				
2	日立造船株式会社	辞退				
3	メタウォーター株式会社	辞退				
4	三機工業株式会社	辞退				
5	水ing株式会社	辞退				
6	住友重機械エンバイロメント株式会社	辞退				
7	株式会社 フソウ	116,000,000				
8	荏原実業株式会社	辞退				
9	株式会社 石垣	辞退				
10	前澤工業株式会社	辞退				
11	水道機工株式会社	辞退				
12	クボタ機工株式会社	辞退				
13	理水化学株式会社	111,000,000	落札			
14	株式会社 水機テクノス	辞退				
15	株式会社 ウォーターテック	112,700,000				
16	株式会社 中尾鉄工所	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園のうみ新築工事（電気）
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成31年3月20日（水） 午後2時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	48,500,000	失格			
2	大和電気工事株式会社	辞退				
3	株式会社 長沼電業社	64,000,000				
4	大新電工株式会社	辞退				
5	大亜工業株式会社	欠席				
6	淡路電気工事株式会社	52,000,000	失格			
7	株式会社 高野電気商会	辞退				
8	エビス電工株式会社	辞退				
9	西条電気株式会社	54,300,000	落札			
10	株式会社 池久保電工社	66,000,000				
11	株式会社 森下電設工業	54,800,000				
12	大興電設株式会社	49,900,000	失格			
13	大栄電業株式会社	辞退				
14	大保電業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 認定こども園のうみ新築工事（機械）
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川1263番地3ほか
3 入札日時 平成31年3月20日（水） 午後2時45分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 中電工	入札書辞退				
2	株式会社 大方工業所	辞退				
3	株式会社 三共冷熱	辞退				
4	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
5	山陽空調工業株式会社	辞退				
6	株式会社 三幸社	辞退				
7	ダン環境設備株式会社	辞退				
8	旭調温工業株式会社	辞退				
9	株式会社 高原設備工務店	67,890,000	落札			
10	塩田工業株式会社	72,000,000				
11	日本冷熱工業株式会社	辞退				
12	桐田工業株式会社	74,100,000				
13	株式会社 朝日工業社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 江田島小学校空調設備設置工事
2 工事場所 広島県江田島市江田島町中央四丁目18番1号
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後2時55分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	35,000,000				
2	株式会社 フジタ設備	36,800,000				
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	32,300,000				
5	有限会社 奥山工業所	34,900,000				
6	株式会社 藪下組	40,000,000				
7	株式会社宇根川工業所	33,500,000				
8	株式会社 中電工	23,400,000	落札			
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 中町小学校空調設備設置工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町2279番地
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	36,000,000	31,850,000	辞退		
2	株式会社 フジタ設備	35,100,000	31,800,000	辞退		
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	35,000,000	辞退			
5	有限会社 奥山工業所	31,900,000	30,500,000	29,500,000	落札	
6	株式会社 藪下組	38,000,000	31,800,000	30,400,000		
7	株式会社宇根川工業所	32,500,000	31,000,000	30,000,000		
8	株式会社 中電工	入札書辞退				
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 鹿川小学校空調設備設置工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町鹿川
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	36,500,000	辞退			
2	株式会社 フジタ設備	32,400,000	29,500,000	28,300,000	落札	
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	37,000,000	辞退			
5	有限会社 奥山工業所	39,000,000	29,500,000	辞退		
6	株式会社 藪下組	40,000,000	29,900,000	辞退		
7	株式会社宇根川工業所	35,480,000	29,500,000	28,500,000		
8	株式会社 中電工	30,000,000	29,000,000	28,400,000		
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 三高小学校空調設備設置工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町三吉2613番地
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	31,800,000				
2	株式会社 フジタ設備	35,200,000				
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	34,900,000				
5	有限会社 奥山工業所	36,000,000				
6	株式会社 藪下組	33,500,000				
7	株式会社宇根川工業所	33,500,000				
8	株式会社 中電工	27,500,000	落札			
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 大古小学校空調設備設置工事
2 工事場所 江田島市大柿町大原1270番地1
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	51,000,000	40,950,000	39,900,000	38,700,000	
2	株式会社 フジタ設備	50,100,000	40,800,000	39,990,000	辞退	
3	株式会社 フルサワ	辞退				
4	有限会社 武田水道工業	54,000,000	40,900,000	辞退		
5	有限会社 奥山工業所	50,500,000	40,900,000	39,700,000	辞退	
6	株式会社 藪下組	50,000,000	40,900,000	辞退		
7	株式会社宇根川工業所	41,000,000	40,000,000	38,800,000	辞退	
8	株式会社 中電工	入札書辞退				
9	株式会社 大方工業所	辞退				
10	広島ガステクノ・サービス株式会社	辞退				
11	株式会社 朝日工業社	辞退				
12	塩田工業株式会社	辞退				

第4回目の入札の結果、予定価格を上回る結果となった。協議した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低の価格をもって入札した(株)上野工務店と随意契約の締結に向けて協議することで、入札者一同の了承を得た。

入札状況調

- 1 工事名 市道中町37号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市能美町中町
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	75,000,000				
2	空久保建設有限会社	73,500,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	75,000,000				
5	新家建設株式会社	69,000,000	落札			
6	株式会社 藤田工業	71,000,000				
7	株式会社 フジタ設備	88,000,000				
8	有限会社 岡組	72,000,000				
9	三興建設 株式会社	70,140,000				
10	山根建設有限会社	75,000,000				
11	株式会社 久栄建設	73,400,000				
12	株式会社 フルサワ	辞退				
13	株式会社 藪下組	69,500,000				
14	平井興産株式会社	73,200,000				
15	株式会社 大胡興業	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 林道砲台山線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時35分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	30,500,000				
2	空久保建設有限会社	29,500,000	落札			
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	31,500,000				
5	新家建設株式会社	辞退				
6	株式会社 藤田工業	31,500,000				
7	株式会社 フジタ設備	辞退				
8	有限会社 岡組	33,000,000				
9	三興建設 株式会社	31,322,000				
10	山根建設有限会社	32,000,000				
11	株式会社 久栄建設	31,500,000				
12	株式会社 フルサワ	辞退				
13	株式会社 藪下組	33,000,000				
14	平井興産株式会社	32,500,000				
15	株式会社 大胡興業	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道美能21号線道路災害復旧事業
2 工事場所 広島県江田島市沖美町美能
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後3時40分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 上野工務店	27,500,000	落札			
2	空久保建設有限会社	28,000,000				
3	株式会社 三洋組	辞退				
4	有限会社 奥山工業所	28,900,000				
5	新家建設株式会社	辞退				
6	株式会社 藤田工業	29,000,000				
7	株式会社 フジタ設備	辞退				
8	有限会社 岡組	30,500,000				
9	三興建設 株式会社	辞退				
10	山根建設有限会社	30,000,000				
11	株式会社 久栄建設	28,500,000				
12	株式会社 フルサワ	辞退				
13	株式会社 藪下組	28,800,000				
14	平井興産株式会社	28,500,000				
15	株式会社 大胡興業	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 農道大柿21号災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時00分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設株式会社	6,000,000				
2	株式会社 久栄建設	6,200,000				
3	株式会社 藪下組	6,000,000				
4	平井興産株式会社	5,550,000				
5	大田産業有限会社	5,300,000	落札			
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	5,900,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	6,200,000				
10	有限会社 宮本建設	5,550,000				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	5,600,000				

入札状況調

- 1 工事名 林道隠地線災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町大君
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時05分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	7,500,000				
2	株式会社 久栄建設	8,000,000				
3	株式会社 藪下組	6,900,000	落札			
4	平井興産株式会社	8,500,000				
5	大田産業有限会社	8,800,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	8,700,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	9,400,000				
10	有限会社 宮本建設	8,900,000				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	8,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 深江田中地区農地災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町深江
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設株式会社	2,300,000				
2	株式会社 久栄建設	3,000,000				
3	株式会社 藪下組	2,000,000	落札			
4	平井興産株式会社	3,500,000				
5	大田産業有限会社	3,800,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	3,900,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	3,800,000				
10	有限会社 宮本建設	3,800,000				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	3,500,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道小古江4号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町小古江
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時15分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	9,800,000				
2	株式会社 久栄建設	10,000,000				
3	株式会社 藪下組	11,000,000				
4	平井興産株式会社	9,400,000	落札			
5	大田産業有限会社	9,800,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	11,000,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	10,600,000				
10	有限会社 宮本建設	9,600,000				
11	株式会社 南海	辞退				
12	有限会社 船倉造園土木	11,000,000				

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬～鹿川線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時25分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	26,500,000				
2	株式会社 久栄建設	25,300,000	落札			
3	株式会社 藪下組	26,500,000				
4	平井興産株式会社	26,500,000				
5	大田産業有限会社	27,000,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	26,000,000				
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	27,500,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				

入札状況調

- 1 工事名 市道飛渡瀬5号線道路災害復旧工事
2 工事場所 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
3 入札日時 平成31年3月20日(水) 午後4時30分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	山根建設有限会社	27,700,000				
2	株式会社 久栄建設	27,500,000				
3	株式会社 藪下組	28,000,000				
4	平井興産株式会社	27,000,000				
5	大田産業有限会社	28,000,000				
6	古澤建設工業株式会社	辞退				
7	二矢川建設 株式会社	26,500,000	落札			
8	有限会社 藤井組	辞退				
9	株式会社 大柿産業	29,300,000				
10	有限会社 宮本建設	辞退				